



**ECONÔMICA  
ENGENHARIA**  
SOLUÇÕES EM PROJETOS E OBRAS

033

## DECLARAÇÕES

*[Handwritten signatures in blue ink]*



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022

CONSÓRCIO CID CENTRO. - Comissão Municipal de Licitação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO ou TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.

A Econômica Engenharia e Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 72.544.711/0001-38, sediada na Rua Gastão Poplade, 269 sl 4, Parolin – Curitiba/PR - CEP: 80.220-160, telefone para contato, (41) 3010-2537 e e-mail, economicaengenharia@gmail.com, por intermédio de seu representante Técnico e legal, **Diogo Antônio Marins Capraro Jr.**, e registrado junto ao Ministério da Fazenda sobre o número do CPF 595.489.249-00 e na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, sobre o RG 3.673.523-6 PR, DECLARA para os devidos fins de direitos, especificamente para o Edital de TOMADA DE PREÇO n.º 01/2022, que o responsável pela execução da obra denominada de "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO ou TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.", até o seu recebimento definitivo pela contratante é:

Nome	Denominação	CREA	Data de Registro	Assinatura
DIOGO ANTONIO MARINS CAPRARO JUNIOR	Engenheiro Civil	PR-20944/D	18/05/1989	 Diogo Antônio Marins Capraro Jr. Engenheiro Civil CREA 20944-D/PR
DIEGO FELIPE ABRAHÃO CAPRARO	Engenheiro Civil	PR-142746/D	26/11/2014	 Diego Felipe A. Capraro

Curitiba, em 16 de setembro de 2022.



Diogo Antônio Marins Capraro Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antônio Marins Capraro Jr  
Engenheiro Civil - Crea PR 20944/D  
Representante Técnico e Legal



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E  
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE  
PROCEDÊNCIA LEGAL

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.

À Comissão Permanente de Licitação

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

Eu, Diogo Antonio Marins Capraro Junior, RG nº 3.673.523-6, legalmente nomeado representante da empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, CNPJ 72.544.711/0001-38, para o fim de habilitação jurídica no presente processo licitatório, declaro sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do DE MEIO AMBIENTE (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do DE MEIO AMBIENTE e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

*Diogo Antônio Marins Capraro Jr.*  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6

## DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N º 01/2022

CONSÓRCIO CID CENTRO. - Comissão Municipal de Licitação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO ou TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.

A Econômica Engenharia e Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 72.544.711/0001-38, sediada na Rua Gastão Poplade, 269 sl 4, Parolin – Curitiba/PR - CEP: 80.220-160, telefone para contato, (41) 3010-2537 e e-mail, economicaengenharia@gmail.com, por intermédio de seu representante Técnico e legal, Diogo Antônio Marins Capraro Jr, e registrado junto ao Ministério da Fazenda sobre o número do CPF 595.489.249-00 e na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, sobre o RG 3.673.523-6 PR, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) - MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( x ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Curitiba, em 16 de setembro de 2022.

  
Diogo Antônio Marins Capraro Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antônio Marins Capraro Jr  
Engenheiro Civil - Crea PR 20944/D  
Representante Técnico e Legal

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL  
E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.

À Comissão Permanente de Licitação

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

Para fins de participação na licitação Nº4.194/2022, a(o) ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, CNPJ: 72.544.711/0001-38, sediada (o) Rua Padre Francisco João Azevedo, 584, Bairro Jardim Botânico, declara, sob as penas da lei, notadamente o Decreto Estadual nº 6.252, de 22 de março de 2006, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio- ambiental, respeitando as normas de proteção ao DE MEIO AMBIENTE.

  
Diogo Antonio Marins Capraro Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6

R. Padre Francisco João Azevedo, 584 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 80210-160 CNPJ:72.544.711/0001-38  
Fone: (41)3010-2537 – Diogo: (41) 9 9151-3565 – Guilherme (Administração): (41) 9 9779-6552  
E-mail: economicaengenharia@gmail.com - www.economicaengenharia.com.br





DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS  
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.

À Comissão Permanente de Licitação

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

O signatário da presente, em nome da empresa Economica Engenharia e Obras LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela CONSÓRCIO CID CENTRO.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



**Diogo Antônio Marins Capraro Jr.**  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6

R. Padre Francisco João Azevedo, 584 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 80210-160 CNPJ:72.544.711/0001-38  
Fone: (41)3010-2537 – Diogo: (41) 9 9151-3565 – Guilherme (Administração): (41) 9 9779-6552  
E-mail: economicaengenharia@gmail.com - www.economicaengenharia.com.br





259

## DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

À  
CONSÓRCIO CID CENTRO.  
Comissão Municipal de Licitação

TOMADA DE PREÇO 01/2022:

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital. ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 72.544.711/0001-38, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada por Diogo Antonio Marins Capraro Junior, RG nº 3.673.523-6CPF nº 595.489.249-00 declara:

1. Que não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
2. Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇO e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela CONSÓRCIO CID CENTRO;
3. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.

Diogo Antônio Marins Capraro Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6


## DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.

À Comissão Permanente de Licitação

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

O signatário da presente, o senhor Diogo Antonio Marins Capraro Junior, representante legalmente constituído da empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada supramencionada.



**Diogo Antônio Marins Capraro Jr.**  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6



## DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À  
CONSÓRCIO CID CENTRO.  
Comissão Municipal de Licitação

**TOMADA DE PREÇO N.º 01/2022:**

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos da lei 8.666/1993 e demais legislações vigentes, a empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇO N.º 01/2022, cujo objeto é: contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de engenharia para execução futura de obra de arte tipo "ponte em estrutura em concreto armado ou técnica mais avançada como estaiada sobre o rio Ivaí", na localidade divisa entre os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios.

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.



**Diogo Antônio Marins Capraro Jr.**  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6

R. Padre Francisco João Azevedo, 584 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 80210-160 CNPJ:72.544.711/0001-38  
Fone: (41)3010-2537 – Diogo: (41) 9 9151-3565 – Guilherme (Administração): (41) 9 9779-6552  
E-mail: economicaengenharia@gmail.com - www.economicaengenharia.com.br



## DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À  
CONSÓRCIO CID CENTRO.  
Comissão Municipal de Licitação  
TOMADA DE PREÇO nº 01/2022:

A empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.544.711/0001-38, por intermédio de seu representante legal o Sr. Diogo Antonio Marins Capraro Junior, portador da carteira de identidade nº 3.673.523-6 e do CPF nº 595.489.249-00, DECLARA:

- a) tem conhecimento do Decreto n.º 7.203 de 4 de Junho de 2010 que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;
- b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, não contrata e não contratará, durante toda a vigência do contrato, familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança e que preste serviço nesta entidade; e
- c) considera "familiar" o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.



Diogo Antonio Marins Capraro Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6




## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À  
CONSÓRCIO CID CENTRO.  
Comissão Municipal de Licitação  
**TOMADA DE PREÇO nº01/2022:**

A empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.544.711/0001-38, por intermédio de seu representante legal o Sr. Diogo Antonio Marins Capraro Junior, portador da carteira de identidade nº 3.673.523-6 e do CPF nº 595.489.249-00, DECLARA:

Não ter recebido do Município de Ivaiporã ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.



Diogo Antonio Marins Capraro Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6





## DECLARAÇÃO DE VISITA


À  
CONSÓRCIO CID CENTRO.  
Comissão Municipal de Licitação  
Tomada de Preço nº 01/2022:

ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 72.544.711/0001-38, por intermédio de seu responsável técnico o Sr. Diogo Antonio Marins Capraro Junior, portador da Carteira de Identidade nº 3.673.523-6 e do CPF nº 595.489.249-00, CREA PR-20944/D, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório Edital de TOMADA DE PREÇO nº 01/2022, do Consórcio CID CENTRO, que:

( ) **VISTORIOU** e conhece o local das obras referente ao edital mencionado, comprovando que a mesma está ciente das condições para a execução dos serviços propostos.

( X ) **DISPENSA A VISITA TÉCNICA** aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.  
\*Neste caso, não será necessária a assinatura do representante do Consórcio CID CENTRO.

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.



Diogo Antônio Marins Capraro Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6





## DECLARAÇÃO DE LOTES PLEITEADOS

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N ° 01/2022


CONSÓRCIO CID CENTRO. - Comissão Municipal de Licitação

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO ou TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.

A Econômica Engenharia e Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 72.544.711/0001-38, sediada na Rua Gastão Poplade, 269 sl 4, Parolin – Curitiba/PR - CEP: 80.220-160, telefone para contato, (41) 3010-2537 e e-mail, economicaengenharia@gmail.com, por intermédio de seu representante Técnico e legal, Diogo Antônio Marins Capraro Jr, e registrado junto ao Ministério da Fazenda sobre o número do CPF 595.489.249-00 e na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, sobre o RG 3.673.523-6 PR, DECLARA pleitear os seguintes Lotes da referida licitação:

Lote (n°)	Especificação
Lote 1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO ou TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.

Curitiba, em 16 de setembro de 2022.

  
**Diogo Antônio Marins Capraro Jr.**  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

---


Diogo Antônio Marins Capraro Jr  
Engenheiro Civil - Crea PR 20944/D  
Representante Técnico e Legal



## DECLARAÇÃO DE EXAME DOS PROJETOS

A empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 72.544.711/0001-38, por intermédio de seu representante legal o Sr. Diogo Antonio Marins Capraro Junior, portador da carteira de identidade nº 3.673.523-6 e do CPF nº 595.489.249-00, DECLARA, especialmente para a **TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2022**, que examinou os projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações complementares apresentados pelo Município de Ivaiporã, bem como as Especificações Técnicas, planilhas e quantitativos, constantes do edital, por Responsável Técnico da empresa, com formação de nível superior em Engenharia Civil, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA ou CAU) sob nº PR-20944/D, o qual tomou conhecimento do grau de dificuldade e complexidade dos serviços a serem desenvolvidos, estando ciente de que não poderá alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou para o cumprimento dos objetos desta licitação.

Curitiba-PR, 15 de setembro de 2022.

  
Diogo Antônio Marins Capraro Jr.  
Engenheiro Civil  
CREA 20944-D/PR

Diogo Antonio Marins Capraro Junior  
RG nº 3.673.523-6





247



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA - PARANÁ

CNPJ:- 75.741.330/0001-37

RIO GRANDE DO NORTE, 1000 - CENTRO

Exercício:- 2022

**PROCESSO N° 4984 / 2022**

**DATA: 19/09/2022 - :15:11:52**

**Requerente: HTC BRASIL PROJETOS , OBRAS E EMPREENDIM**

**CPF/CNPJ: 19.504.306/0001-03**

**RG/Insc. Est.:**

**Telefone: 4330661700**

**Celular:**

**ASSUNTO/MOTIVO: TOMADA DE PREÇOS**

HTC BRASIL PROJETOS , OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Requerente

JOÃO VÍCTOR GOMES LOURENÇO  
Protocolista

**ANEXO II**  
**CARTA CREDENCIAL**

AO  
CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Ivaiporã- PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022

**OBJETO** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.”

*Prezados Senhores,*

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ n° 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, [comercial@htcbrasil.net](mailto:comercial@htcbrasil.net), por meio de seu representante legal e técnico Eng° Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, pela presente, **CRENCIA** a Sr. Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, portadora da Cédula de Identidade n° 3.434.594-5 SSP/PR e inscrita no CPF sob o n° 559.855.809-20, para representá-la na Sessão Pública do TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022, em especial para assinar atas e demais documentos e poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.


Igualmente, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que venha a ser praticado pelo representante ora designado.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.



Ibiporã, 26 de agosto de 2022

**HTC BRASIL**  
**CNPJ n° 19.504.306/0001-03**  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal





REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REGISTRO GERAL 3.017.589 1

NOME MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

FILIAÇÃO LUIZ QUINTANILHA NEDECY CRUZ

DATA DE NASCIMENTO 02/05/1961 NATURALIDADE LONDRINA/PR

CURITIBA-PARANÁ 05/05/1979

DIRETOR G.O. I. I.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Lei 13.228 de 18/07/2001

SELO TABELIONATO DE NOTAS

Mariza Peterlini - Agente Interina

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia confere com o original apresentado.

02 JUN 2022

FUX28089

ESCREVENTES:  
Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidelis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Neves, 2265 - Jd. Patrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"

Lei 13.228 de 18/07/2001

SELO TABELIONATO DE NOTAS

Mariza Peterlini - Agente Interina

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia confere com o original apresentado.

02 JUN 2022


FUX28090

ESCREVENTES:  
Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidelis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Neves, 2265 - Jd. Patrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
Secretaria da Receita Federal na última folha"

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

Nº de Inscrição 501021769-49 Data do Nascimento 02/05/61





O  
R  
T  
E  
S

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 11/06/99

MÁRIA AMÉLIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

Assinatura

Este documento é comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

**CARTÓRIO SARDI**  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

S  
E  
C  
R  
E  
T  
A  
R  
I  
A  
T  
O  
R  
I  
O  
D  
E  
O  
R  
T  
E  
S



**CARTÓRIO SARDI**  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO PORTADOR

M<sup>rs</sup> Amélia Cruz Pimenta Quintanilha

POLGAR DIREITO




 República Federativa do Brasil  
 Serviço Público Federal  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

**CREA-PR**  
 Registro Crea Nº PR-20795/D


Nome  
 MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

Data do Registro no Crea-PR  
 30/03/1989

Título Profissional  
 ENGENHEIRO CIVIL


 Registro Nacional  
 1701902877  
 Data de Emissão  
 28/02/2018

Presidente do Conselho  
Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 39 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/03/75.


 República Federativa do Brasil  
 Serviço Público Federal  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

**CREA-PR**

Nome  
 MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

Filiação  
 NEDECY CRUZ  
 LUIZ QUINTANILHA


Nascimento CPF Doc de Identidade  
 17/03/1964 559.855.809-20 34345945 SSP-PR

Nacionalidade  
 BRASILEIRA

Naturalidade  
 IBIPORA PR

Tipo Sang. Título de Eleitor  
 005786292305

Assinatura do Profissional



Presidente do Conselho  
Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 39 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/03/75.

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
**Mariza Peterlini - Agente Interina**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 A presente cópia confere com o original apresentado.

02 JUN 2022

ESCREVENTES:

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidells  
 Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
 Rua Sen. Souza Neves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
 "O selo de autenticidade está na última folha"



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

**CARTÓRIO SARDI**  
**AUTENTICAÇÃO NO VERSO**







HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI  
CNPJ/MF 19.504.306/0001-03  
NIRE: 41600097904  
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Sócios	Quotas	Valor	%
MARIA AMÉLIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA	159.248	159.248,00	100%
TOTAL	159.248	159.248,00	100,00%

#### CLÁUSULA TERCEIRA – Do Novo Objeto Social

O objeto social que era "Fabricação de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 2759-7/99); a Fabricação de artefatos de material plástico ou acrílico (CNAE 2229-3/99); Comércio atacadista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4673-7/00); Comércio varejista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4742-3/00); Prestação de serviços técnicos de arquitetura, tais como projetos de arquitetura de prédios, supervisão da execução de projetos de arquitetura, projetos para ordenação urbana e uso do solo e projetos de arquitetura paisagística (CNAE 7111-1/00); Prestação de serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares a supervisão de contratos de execução de obras a supervisão e gerenciamento de projetos a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia e a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais (CNAE 7112-0/00); serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como estudos topográficos, levantamento de limites, às atividades de informação cartográfica e espacial, a realização de estudos geodésicos (CNAE 7119-7/01); Serviços de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos e sismográficos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Serviços de aerofotogrametria e projetos de gestão de águas (CNAE 7119-7/99); Construção de edifícios residenciais, bem como reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios já existentes (CNAE 4120-4/00); Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas e túneis (CNAE 4212-0/00); Construção e recuperação de auto-estradas e rodovias para passagem de veículos (CNAE 4211-1/01); e Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres (CNAE 4213-8/00)" **passa a ser "Prestação de serviços técnicos de arquitetura, tais como projetos de arquitetura de prédios, supervisão da execução de projetos de arquitetura, projetos para ordenação urbana e uso do solo e projetos de arquitetura paisagística (CNAE 7111-1/00); Prestação de serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de**



**HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI**

CNPJ/MF 19.504.306/0001-03

NIRE: 41600097904

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

projetos e os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares a supervisão de contratos de execução de obras a supervisão e gerenciamento de projetos a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia e a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais (CNAE 7112-0/00); serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como estudos topográficos, levantamento de limites, às atividades de informação cartográfica e espacial, a realização de estudos geodésicos (CNAE 7119-7/01); Serviços de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos e sismográficos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Serviços de aerofotogrametria e projetos de gestão de águas (CNAE 7119-7/99); Construção de edifícios residenciais, bem como reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios já existentes (CNAE 4120-4/00); Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas e túneis (CNAE 4212-0/00); Construção e recuperação de auto-estradas e rodovias para passagem de veículos (CNAE 4211-1/01); e Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres (CNAE 4213-8/00). Fabricação de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 2759-7/99); a Fabricação de artefatos de material plástico ou acrílico (CNAE 2229-3/99); Comércio atacadista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4673-7/00); Comércio varejista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4742-3/00)".

**CLÁUSULA QUARTA – Da Consolidação.**

A vista da modificação ora ajustada, a empresária, resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o ato constitutivo, tornando assim sem efeito a partir desta data as cláusulas e condições contidas no ato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**

CNPJ/MF 19.504.306/0001-03

NIRE 41600097904



**HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI**

CNPJ/MF 19.504.306/0001-03

NIRE: 41600097904

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**MARIA AMÉLIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**, brasileira, solteira, nascida em 02 de maio de 1961, empresária, residente e domiciliada à Rua Piauí, nº 145, Apartamento 203, Bloco A, Centro, CEP 86.010-420, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob nº 3.017.589-1 SESP-PR e do Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF 501.021.769-49, Empresária individual da Empresa de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial **HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF 19.504.306/0001-03 com sede à Rua Romano Ranieri, nº 266, Bairro Jardim Granville, CEP 86.200-000, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41600097904 por despacho em sessão de 30 de dezembro de 2013, com primeira alteração sob nº 20146128800 por despacho em sessão de 13 de outubro de 2014, resolvem, assim, Consolidar o seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Nome do Empresarial e Título do Estabelecimento.**

A empresa girará sob o nome empresarial **HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS – EIRELI**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – Da Sede**

A empresa tem sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, CEP 86.200-000, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

§ Único: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA – Do Capital**

O capital é de R\$ 159.248,00 (cento e cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais), integralizado neste ato, em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

**CLÁUSULA QUARTA – Do Objeto**

A empresa tem por objeto: **“Prestação de serviços técnicos de arquitetura, tais como projetos de arquitetura de prédios, supervisão da execução de projetos de arquitetura, projetos para ordenação urbana e uso do solo e projetos de arquitetura paisagística (CNAE 7111-1/00); Prestação de serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica**



**HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI**

CNPJ/MF 19.504.306/0001-03

NIRE: 41600097904

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares a supervisão de contratos de execução de obras a supervisão e gerenciamento de projetos a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia e a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais (CNAE 7112-0/00); serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como estudos topográficos, levantamento de limites, às atividades de informação cartográfica e espacial, a realização de estudos geodésicos (CNAE 7119-7/01); Serviços de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos e sismográficos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Serviços de aerofotogrametria e projetos de gestão de águas (CNAE 7119-7/99); Construção de edifícios residenciais, bem como reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios já existentes (CNAE 4120-4/00); Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas e túneis (CNAE 4212-0/00); Construção e recuperação de auto-estradas e rodovias para passagem de veículos (CNAE 4211-1/01); e Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres (CNAE 4213-8/00). Fabricação de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 2759-7/99); a Fabricação de artefatos de material plástico ou acrílico (CNAE 2229-3/99); Comércio atacadista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4673-7/00); Comércio varejista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4742-3/00)".

**CLÁUSULA QUINTA – Do Prazo de Duração**

A empresa iniciará suas atividades em 11 de dezembro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA – Do Encerramento do Exercício**

O encerramento do exercício dar-se-á, em 31 de dezembro.

**CLÁUSULA SÉTIMA – Da Administração**

A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

**HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI**  
**CNPJ/MF 19.504.306/0001-03**  
**NIRE: 41600097904**  
**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA OITAVA - Da Declaração De Titular**

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

**CLÁUSULA NONA – Da Declaração de Desimpedimento para o Exercício da Administração**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DECIMA - Do Enquadramento**


A titular declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro**


Fica eleito o foro de Ibiporã, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.


E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em única via.

Ibiporã - Pr, 19 de maio de 2020.



MARIA AMÉLIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA



  
08



**\*\*\* TABELionato ROCHA \*\*\***

Rua Maranhão no. 161, CEP 86.010-410  
Londrina - PR - Fone: (0--43)3324-7676

---

Reconheço a(s) firma(s) de:  
[9COIEJW1]-MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA....  
QUINTANILHA.....  
pela forma VERDADEIRA.

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
Londrina, 22 de Maio de 2020  
010-CILENE CRISPINA CERQUEIRA LIMA  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
IPOR  
Selo:  
Fu7Ah . fPmo . NXG27 - kJoUd . F11yX  
consultar selo em  
www.funarpen.com.br

ALIX "B"

8  
10



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JAIME JUNIOR SILVA CARDOZO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 004554, expedida em 23/01/1996, inscrito no CPF nº 73059390991, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
73059390991	004554	JAIME JUNIOR SILVA CARDOZO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2020 11:22 SOB Nº 20202307565.  
PROTOCOLO: 202307565 DE 27/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002131927. NIRE: 41600097904.  
HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 27/05/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



# 1º Tabelionato de Notas Londrina-PR

Tabelião José Cezário da Rocha Jr.



CARTÓRIO SARDI  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

8f0f-266b-dff5-031f  
b23b-dfaa-62dc-933f  
www.cartorios.com.br

“Protocolo Geral” sob nº 00986/2020

Livro nº 0557-P Folhas 174

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo nos Livros de Notas existentes deste Cartório deles o de nº 0557-P, às 174/175 verifiquei constar lavrada uma Procuração cujo seu teor é o seguinte:-

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:- HTC BRASIL-PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS-EIRELI, como abaixo se declara:-**

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos 3 (três) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade e Comarca de Londrina, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim, auxiliar do Tabelião que esta subscreve, compareceu como outorgante, **HTC BRASIL-PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS- EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, CEP:86200-000, na cidade de Ibiporã- Paraná, inscrita no C.N.P.J sob nº 19.504.306/0001-03, com seu Ato Constitutivo datado de 30/12/2013, registrado da Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 41600097904, e Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social, datado de 27/05/2020, e registrado sob nº 20202307565, neste ato representada por sua titular: **MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**, brasileira, maior e capaz, solteira, empresária, nascida aos 02/05/1961, natural de Londrina-PR, filha de Luiz Quintanilha e Nedecy Cruz, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.017.589-1, expedida SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 501.021.769-49, residente e domiciliada à Rua Piauí, 145 - apto 203, bloco A, Centro, Londrina - Paraná; cujo Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social, encontra-se arquivado sob o n.053, do livro n.115 de arquivo de Contrato Social destas mesmas notas, e Certidão Simplificada emitida aos 08/07/2020, encontra-se arquivada sob o n.051 do livro n.007 de arquivo de Certidão Simplificada destas mesmas notas, a presente minha conhecida mediante os documentos ora me apresentados, do que de tudo o 1. Tabelião porta por fé. E, perante mim, pela outorgante me foi dito que por este público instrumento e nos termos de direito nomeia e constitui seu bastante procurador, **MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**, brasileiro, maior e capaz, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3434594-5, expedida SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 559.855.809-20, residente e domiciliado à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, Ibiporã - Paraná; a quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados para GERIR E ADMINISTRAR todos os negócios e interesses da firma outorgante, onde com esta se apresentar e necessário for, notadamente perante Clientes, Fornecedores, Bancos, Casas Bancárias, BANCO DO BRASIL S/A; BANCO BRADESCO S/A; CAIXA ECONOMICA FEDERAL; HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO; BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A; BANCO SANTANDER S/A; BANCO SAFRA S/A; BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, SICOOB, SICREDI e UNICRED NORTE DO PARANA – Cooperativas de Crédito e demais instituições financeiras públicas ou privadas, em quaisquer de suas agências, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes, cadernetas de poupança e demais aplicações, emitir, endossar e assinar cheques; emitir, aceitar, endossar e avalizar duplicatas e notas promissórias; prestar fiança; autorizar débitos em conta de todos os gêneros; retirar, autorizar a retirada de talonários de cheques, firmar convênios e contratos de prestação de serviços; receber e dar quitação de todos os gêneros; descontar, emitir, endossar e negociar títulos de créditos, podendo inclusive assinar contratos de desconto de duplicatas e ou títulos diversos, contrair empréstimos, financiamentos e confessar dívidas; assinar contratos de empréstimos, financiamentos de todos os gêneros; tais como Capital de Giro, título descontado



IGIAS DIAS  
CARTÓRIO SARDI  
08-27-2014

(duplicatas e cheques), contratos de cheque especial e conta empresarial; retirar cheques depositados e devolvidos; receber e dar quitação de cheques e duplicatas; requisitar talões de cheques, verificar saldos e extratos de contas, apresentar ou receber documentos, fazer declarações, mandar e receber ordens de pagamentos, inclusive para o exterior, fazer quaisquer tipos de aplicações, renovando os contratos e cadastros necessários; solicitar, retirar e fazer movimentações com cartão magnético, fazer escolha ou tomar conhecimento de senhas; sacar e depositar importâncias, assinar documentos para baixa do C.C.F e o que mais necessário for; representá-la perante repartições públicas municipais, estaduais e federais, inclusive Cartórios em geral, Prefeituras, INSS, IAPAS, Condomínios, Assembléias ordinárias e extraordinárias, Ministério do Trabalho, Junta de Conciliação e julgamento, JUCEPAR, DETRAN, BRASIL TELECOM e demais Companhias Telefônicas em geral, Prefeitura, Cartórios em geral, Concessionárias, Administradoras de Consórcios em geral, Administradoras de Cartões de Crédito, Delegacia da Receita Federal e Estadual, Empresas Públicas ou Privadas e demais órgãos governamentais de administração pública direta ou indireta, tudo requer, alegar e assinar, pagar taxas e impostos, recorrer de impostos indevidos; firmar contratos e convênios; promover parcelamento de débitos; requerer e retirar Certidão(ões) Negativa(s) de Tributo(s); admitir e demitir funcionários, assinando contratos de trabalho, carteiras, rescisões contratuais, FGTS, AMS, PIS, SEGURO-DESEMPREGO, APOSENTADORIA e o que mais necessário for, fazer acertos e acordos com funcionários e terceiros; participar de concorrências públicas, cumprir exigências, apresentar propostas, convencionar tarifas, tabelas, fretes e carretos; receber notificações e citações de qualquer poder; comprar e vender bens móveis e imóveis, veículos, terminais telefônicos e mercadorias em geral, inclusive veículos consorciados e a própria firma, assinando para isso todos os documentos e papéis necessários, alterações contratuais, rerratificação e aditamento, participar de reuniões de consórcios, dar lances, retirar veículo contemplado, fazer escolha de veículo, preencher, assinar e renovar fichas e cadastros, prestar e obter informações receber e transmitir posse, domínio, direito e ação, melhor descrever e caracterizar os imóveis com divisas, metragens e confrontações, requer e retirar certidões em geral e segunda via de qualquer documento; promover registro e averbação, legalizar e regularizar toda a documentação necessária, pedir e autorizar instalação, desligamento, religamento e mudança de classe e de endereço referente a quaisquer terminais telefônicos; revogar, renunciar, prorrogar ou cancelar quaisquer documentos, sejam públicos ou particulares de quaisquer natureza; participar de Assembléias ordinárias e extraordinárias, assinando para isso livros e atas, votar e ser votado, concordar ou não com orçamentos, requerer prestação de contas, convocar assembléias; cobrar amigavelmente ou judicialmente os créditos da outorgante, dando e aceitando recibos e quitação em Juízo ou fora dele; contratar advogados com os poderes das cláusulas "ad-judicia" e "ad-negocia" e os especiais de transigir, desistir, recorrer, dar recibos e quitação em Juízo fora dele, mover ação ou ações contra quem de direito, variar de ação, interpor recursos as instâncias superiores, comparecer em audiências trabalhista como preposto da outorgante, arrolar testemunhas, fazer acordos; enfim, tudo mais praticar e assinar no mais perfeito cumprimento do presente mandato, por mais especiais que sejam, que será dado tudo por bom, firme e valioso, inclusive o observado no todo ou em parte. **VALIDO O PRESENTE MANDATO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.** Para a prática deste ato, em obediência ao disposto no Art. 14, do Provimento n.º 39/2.014, do CNJ, foi feita a consulta perante ao CNIB e obtido os seguintes resultados: Nome: IITC BRASIL-PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS-EIRELI CNPJ:


9º TABELIONATO DE NOTAS  
MARCIO JOSÉ FIDELLS  
AUTENTICAÇÃO  
Apresente cópia confere com o original apresentado.  
01 SET 2014

ESCREVENTES:  
Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidells  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



# 1º Tabelionato de Notas Londrina-PR

Tabelião José Cezário da Rocha Jr.



8f0f-266b-dff5-031f  
b23b-dfaa-62dc-933f  
www.cartorios.com.br



“Protocolo Geral” sob nº 00986/2020

Livro nº 0557-P Folhas 175

19504306000103, Data: 03/08/2020, Hora: 08:07:00, NrHash: 9570 c2bd c9de cb6b 7c6d bcc5 c677 3727 e3e4 8f92 , Status: Negativa, Motivo: Nada consta. O presente ato foi protocolado em data de 03/08/2020, sob o n.986, do livro de protocolo geral n.20 desta serventia. Foi recolhida a Guia do Funrejus n. 00000000040082110-4, Nosso Número 14000000005948127-2, no valor de R\$-18,56. E, de como assim disse, do que dou fé, lhe lavrei este público instrumento que lido em tudo achado conforme, aceita assinando a outorgante, dispensando do ato a presença e assinatura das testemunhas instrumentárias de acordo com o Provimento 60/2005 da Corregedoria Geral da Justiça do Paraná, perante mim, Eu, **JOSIANE ROCHA DA SILVA CRUZ**, Escrevente, a escrevi. Emolumentos: R\$ 74,23 = 384,62 VRC + ISS:R\$ 1,48 + R\$ 0,80 do Selo Funarpen + R\$ 3,71 do Fadep. Eu, **CILENE CRISTINA CERQUEIRA LIMA**, Escrevente Substituta a subscrevi (a.a) **MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**. **AS MARGENS DESTES PUBLICOS INSTRUMENTO NÃO CONSTA QUALQUER TIPO DE AVERBAÇÃO DE ANOTAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA.** Nada mais. Confere. Dou fé. Eu, Tabelião, a fiz digitar, conferi, subscrevo, dato e assino em público e raso.

Londrina/PR., 22 de julho de 2022.

**CILENE CRISTINA CERQUEIRA LIMA**  
Escrevente Substituta



FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº F692X.V7qtn.v3Wp9-oUyXY.GPAQX, Controle: Valide esse selo em <a href="http://funarpen.com.br">http://funarpen.com.br</a>
---

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia confere com o original apresentado.

01 SET 2022

**ESCREVENTES:**

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidells  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardh.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"







**HTC BRASIL Obras, Projetos e Empreendimentos Eireli – ME**

**Rua Romano Ranieri, 266- Jardim Granville- 86.200-000-Ibiporã-PR**

**CNPJ/CPF: 19.504.306/0001-03**

**AO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ-PR**

**TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022**

**ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO**



# DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos  
Eireli – ME-  
CNPJ: 19.504.306/0001-03

**Objeto:** TP 01/2022 – Prefeitura Municipal de Ivaiporã “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS”.

*[Handwritten signatures and initials]*



**HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI**  
CNPJ/MF 19.504.306/0001-03  
NIRE: 41600097904  
**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**MARIA AMÉLIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**, brasileira, solteira, nascida em 02 de maio de 1961, empresária, residente e domiciliada à Rua Piauí, nº 145, Apartamento 203, Bloco A, Centro, CEP 86.010-420, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob nº 3.017.589-1 SESP-PR e do Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF 501.021.769-49, Empresária individual da Empresa de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial **HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS – EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF 19.504.306/0001-03 com sede à Rua Romano Ranieri, nº 266, Bairro Jardim Granville, CEP 86.200-000, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41600097904 por despacho em sessão de 30 de dezembro de 2013, com primeira alteração sob nº 20146128800 por despacho em sessão de 13 de outubro de 2014, resolvem, assim, alterar e consolidar o seu ato constitutivo de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Denominação**

Fica alterada a Denominação Social que era: "HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS – EIRELI" para "**HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**"

**CLÁUSULA SEGUNDA – Do Aumento do Capital Social**

O capital social que era de R\$ 67.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos reais) divididos em 67.800 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é neste ato aumentado para R\$ 159.248,00 (cento e cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais), divididos em 159.248 (cento e cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e oito) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma. A integralização que acontece neste ato é de R\$ 91.448,00 (noventa e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais) é totalmente subscrito e integralizado, conforme saldo credor na conta AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, demonstrado no Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e registrado na ECD - Escrituração Contábil Digital, livro Diário nº. 07, identificação do arquivo (hash) 3B.02.31.9A.73.4C.27.76.CF.FF.F4.45.1A.A9.4C.42.54.F9.5C.8C.

Face às alterações, fica assim o novo capital social:

HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI  
CNPJ/MF 19.504.306/0001-03  
NIRE: 41600097904  
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Sócios	Quotas	Valor	%
MARIA AMÉLIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA	159.248	159.248,00	100%
TOTAL	159.248	159.248,00	100,00%

#### CLÁUSULA TERCEIRA – Do Novo Objeto Social

O objeto social que era "Fabricação de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 2759-7/99); a Fabricação de artefatos de material plástico ou acrílico (CNAE 2229-3/99); Comércio atacadista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4673-7/00); Comércio varejista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4742-3/00); Prestação de serviços técnicos de arquitetura, tais como projetos de arquitetura de prédios, supervisão da execução de projetos de arquitetura, projetos para ordenação urbana e uso do solo e projetos de arquitetura paisagística (CNAE 7111-1/00); Prestação de serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares a supervisão de contratos de execução de obras a supervisão e gerenciamento de projetos a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia e a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais (CNAE 7112-0/00); serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como estudos topográficos, levantamento de limites, às atividades de informação cartográfica e espacial, a realização de estudos geodésicos (CNAE 7119-7/01); Serviços de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos e sismográficos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Serviços de aerofotogrametria e projetos de gestão de águas (CNAE 7119-7/99); Construção de edifícios residenciais, bem como reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios já existentes (CNAE 4120-4/00); Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas e túneis (CNAE 4212-0/00); Construção e recuperação de auto-estradas e rodovias para passagem de veículos (CNAE 4211-1/01); e Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres (CNAE 4213-8/00)" **passa a ser "Prestação de serviços técnicos de arquitetura, tais como projetos de arquitetura de prédios, supervisão da execução de projetos de arquitetura, projetos para ordenação urbana e uso do solo e projetos de arquitetura paisagística (CNAE 7111-1/00); Prestação de serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de**

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the date 08/03.



**HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI**  
CNPJ/MF 19.504.306/0001-03  
NIRE: 41600097904  
**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

projetos e os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares a supervisão de contratos de execução de obras a supervisão e gerenciamento de projetos a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia e a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais (CNAE 7112-0/00); serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como estudos topográficos, levantamento de limites, às atividades de informação cartográfica e espacial, a realização de estudos geodésicos (CNAE 7119-7/01); Serviços de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos e sismográficos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Serviços de aerofotogrametria e projetos de gestão de águas (CNAE 7119-7/99); Construção de edifícios residenciais, bem como reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios já existentes (CNAE 4120-4/00); Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas e túneis (CNAE 4212-0/00); Construção e recuperação de auto-estradas e rodovias para passagem de veículos (CNAE 4211-1/01); e Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres (CNAE 4213-8/00). Fabricação de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 2759-7/99); a Fabricação de artefatos de material plástico ou acrílico (CNAE 2229-3/99); Comércio atacadista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4673-7/00); Comércio varejista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4742-3/00)".

**CLÁUSULA QUARTA – Da Consolidação.**

A vista da modificação ora ajustada, a empresária, resolve, por este instrumento, atualizar e consolidar o ato constitutivo, tornando assim sem efeito a partir desta data as cláusulas e condições contidas no ato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**  
CNPJ/MF 19.504.306/0001-03  
NIRE 41600097904

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials on the right.

**HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI**

CNPJ/MF 19.504.306/0001-03

NIRE: 41600097904

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

MARIA AMÉLIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA, brasileira, solteira, nascida em 02 de maio de 1961, empresária, residente e domiciliada à Rua Piauí, nº 145, Apartamento 203, Bloco A, Centro, CEP 86.010-420, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade Civil RG sob nº 3.017.589-1 SESP-PR e do Cadastro de Pessoas Físicas CPF/MF 501.021.769-49, Empresária individual da Empresa de Responsabilidade Limitada, sob o nome empresarial **HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF 19.504.306/0001-03 com sede à Rua Romano Ranieri, nº 266, Bairro Jardim Granville, CEP 86.200-000, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41600097904 por despacho em sessão de 30 de dezembro de 2013, com primeira alteração sob nº 20146128800 por despacho em sessão de 13 de outubro de 2014, resolvem, assim, Consolidar o seu ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Nome do Empresarial e Título do Estabelecimento.**

A empresa girará sob o nome empresarial **HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS – EIRELI**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – Da Sede**

A empresa tem sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, CEP 86.200-000, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

§ Único: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA – Do Capital**

O capital é de R\$ 159.248,00 (cento e cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais), integralizado neste ato, em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

**CLÁUSULA QUARTA – Do Objeto**

A empresa tem por objeto: "Prestação de serviços técnicos de arquitetura, tais como projetos de arquitetura de prédios, supervisão da execução de projetos de arquitetura, projetos para ordenação urbana e uso do solo e projetos de arquitetura paisagística (CNAE 7111-1/00); Prestação de serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica





**HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI**

CNPJ/MF 19.504.306/0001-03

NIRE: 41600097904

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares a supervisão de contratos de execução de obras a supervisão e gerenciamento de projetos a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia e a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais (CNAE 7112-0/00); serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como estudos topográficos, levantamento de limites, às atividades de informação cartográfica e espacial, a realização de estudos geodésicos (CNAE 7119-7/01); Serviços de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos e sismográficos (CNAE 7119-7/02); Serviços de desenho técnico especializadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); Serviços de aerofotogrametria e projetos de gestão de águas (CNAE 7119-7/99); Construção de edifícios residenciais, bem como reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios já existentes (CNAE 4120-4/00); Construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas e túneis (CNAE 4212-0/00); Construção e recuperação de auto-estradas e rodovias para passagem de veículos (CNAE 4211-1/01); e Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres (CNAE 4213-8/00). Fabricação de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 2759-7/99); a Fabricação de artefatos de material plástico ou acrílico (CNAE 2229-3/99); Comércio atacadista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4673-7/00); Comércio varejista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4742-3/00)".

**CLÁUSULA QUINTA – Do Prazo de Duração**

A empresa iniciará suas atividades em 11 de dezembro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA – Do Encerramento do Exercício**

O encerramento do exercício dar-se-á, em 31 de dezembro.

**CLÁUSULA SÉTIMA – Da Administração**

A administração da empresa será exercida pelo seu titular.



**HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI**

CNPJ/MF 19.504.306/0001-03

NIRE: 41600097904

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****CLÁUSULA OITAVA - Da Declaração De Titular**

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

**CLÁUSULA NONA – Da Declaração de Desimpedimento para o Exercício da Administração**

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DECIMA - Do Enquadramento**

A titular declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Do Foro**


Fica eleito o foro de Ibiporã, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em única via.

Ibiporã - Pr, 19 de maio de 2020.



MARIA AMÉLIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA





**\*\*\* TABELIONATO ROCHA \*\*\***

Rua Maranhão no. 161, CEP 86.010-410  
Londrina - PR - Fone: (0--43)3324-7676

---

Reconheço a(s) firma(s) de:  
 [9COIEJW11-MARIA ANELIA CRUZ PIMENTA...  
 QUINTANILHA.....  
 pela forma VERDADEIRA.

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
 Londrina, 22 de Maio de 2020  
 010-CILENE BRISTINA CERQUEIRA LIMA  
 ESCRIVENTE AUTORIZADA  
 JOR  
 Selo:  
 Fu7Ah . fPuaa . NXG27 - KJoUd . F11yX  
 consultar selo em  
 www.funarpen.com.br

AUX  
"B"



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JAIME JUNIOR SILVA CARDOZO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 004554, expedida em 23/01/1996, inscrito no CPF nº 73059390991, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
73059390991	004554	JAIME JUNIOR SILVA CARDOZO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2020 11:22 SOB Nº 20202307565.  
PROTOCOLO: 202307565 DE 27/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002131927. NIRE: 41600097904.  
HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 27/05/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)





# 1º Tabelionato de Notas Londrina-PR

Tabelião José Cezário da Rocha Jr.

CARTÓRIO  
AUTENTADO



“Protocolo Geral” sob nº 00986/2020

Livro nº 0557-P, Folha 174

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo nos Livros de Notas existentes deste Cartório deles o de nº 0557-P, às 174/175 verifiquei constar lavrada uma Procuração cujo seu teor é o seguinte:-

**PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:- HTC BRASIL-PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS-EIRELI, como abaixo se declara:-**

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos 3 (três) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), nesta cidade e Comarca de Londrina, Estado do Paraná, em Cartório, perante mim, auxiliar do Tabelião que esta subscreve, compareceu como outorgante, **HTC BRASIL-PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS- EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, CEP:86200-000, na cidade de Ibiporã- Paraná, inscrita no C.N.P.J sob nº 19.504.306/0001-03, com seu Ato Constitutivo datado de 30/12/2013, registrado da Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 41600097904, e Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social, datado de 27/05/2020, e registrado sob nº 20202307565, neste ato representada por sua titular: **MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**, brasileira, maior e capaz, solteira, empresária, nascida aos 02/05/1961, natural de Londrina-PR, filha de Luiz Quintanilha e Nedecy Cruz, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.017.589-1, expedida SSP/PR, inscrita no CPF sob nº 501.021.769-49, residente e domiciliada à Rua Piauí, 145 - apto 203, bloco A, Centro, Londrina - Paraná; cujo Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social, encontra-se arquivado sob o n.053, do livro n.115 de arquivo de Contrato Social destas mesmas notas, e Certidão Simplificada emitida aos 08/07/2020, encontra-se arquivada sob o n.051 do livro n.007 de arquivo de Certidão Simplificada destas mesmas notas, a presente minha conhecida mediante os documentos ora me apresentados, do que de tudo o 1. Tabelião porta por fê. E, perante mim, pela outorgante me foi dito que por este público instrumento e nos termos de direito nomeia e constitui seu bastante procurador, **MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**, brasileiro, maior e capaz, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3434594-5, expedida SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 559.855.809-20, residente e domiciliado à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, Ibiporã - Paraná; a quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados para GERIR E ADMINISTRAR todos os negócios e interesses da firma outorgante, onde com esta se apresentar e necessário for, notadamente perante Clientes, Fornecedores, Bancos, Casas Bancárias, BANCO DO BRASIL S/A; BANCO BRADESCO S/A; CAIXA ECONOMICA FEDERAL; HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO; BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A; BANCO SANTANDER S/A; BANCO SAFRA S/A; BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, SICOOB, SICREDI e UNICRED NORTE DO PARANA – Cooperativas de Crédito e demais instituições financeiras públicas ou privadas, em quaisquer de suas agências, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes, cadernetas de poupança e demais aplicações, emitir, endossar e assinar cheques; emitir, aceitar, endossar e avalizar duplicatas e notas promissórias; prestar fiança; autorizar débitos em conta de todos os gêneros; retirar, autorizar a retirada de talonários de cheques, firmar convênios e contratos de prestação de serviços; receber e dar quitação de todos os gêneros; descontar, emitir, endossar e negociar títulos de créditos, podendo inclusive assinar contratos de desconto de duplicatas e ou títulos diversos, contrair empréstimos, financiamentos e confessar dívidas; assinar contratos de empréstimos, financiamentos de todos os gêneros; tais como Capital de Giro, título descontado

8f0f-266b-dff5-031f  
b23b-dfaa-62dc-933f  
www.cartorios.com.br



1250

(duplicatas e cheques), contratos de cheque especial e conta empresarial; retirar cheques depositados e devolvidos; receber e dar quitação de cheques e duplicatas; requisitar talões de cheques, verificar saldos e extratos de contas, apresentar ou receber documentos, fazer declarações, mandar e receber ordens de pagamentos, inclusive para o exterior, fazer quaisquer tipos de aplicações, renovando os contratos e cadastros necessários; solicitar, retirar e fazer movimentações com cartão magnético, fazer escolha ou tomar conhecimento de senhas; sacar e depositar importâncias, assinar documentos para baixa do C.C.F e o que mais necessário for; representá-la perante repartições públicas municipais, estaduais e federais, inclusive Cartórios em geral, Prefeituras, INSS, IAPAS, Condomínios, Assembléias ordinárias e extraordinárias, Ministério do Trabalho, Junta de Conciliação e julgamento, JUCEPAR, DETRAN, BRASIL TELECOM e demais Companhias Telefônicas em geral, Prefeitura, Cartórios em geral, Concessionárias, Administradoras de Consórcios em geral, Administradoras de Cartões de Crédito, Delegacia da Receita Federal e Estadual, Empresas Públicas ou Privadas e demais órgãos governamentais de administração pública direta ou indireta, tudo requer, alegar e assinar, pagar taxas e impostos, recorrer de impostos indevidos; firmar contratos e convênios; promover parcelamento de débitos; requerer e retirar Certidão(ões) Negativa(s) de Tributo(s); admitir e demitir funcionários, assinando contratos de trabalho, carteiras, rescisões contratuais, FGTS, AMs, PIS, SEGURO-DESEMPREGO, APOSENTADORIA e o que mais necessário for, fazer acertos e acordos com funcionários e terceiros; participar de concorrências públicas, cumprir exigências, apresentar propostas, convencionar tarifas, tabelas, fretes e carretos; receber notificações e citações de qualquer poder; comprar e vender bens móveis e imóveis, veículos, terminais telefônicos e mercadorias em geral, inclusive veículos consorciados e a própria firma, assinando para isso todos os documentos e papéis necessários, alterações contratuais, rerratificação e aditamento, participar de reuniões de consórcios, dar lances, retirar veículo contemplado, fazer escolha de veículo, preencher, assinar e renovar fichas e cadastros, prestar e obter informações receber e transmitir posse, domínio, direito e ação, melhor descrever e caracterizar os imóveis com divisas, metragens e confrontações, requer e retirar certidões em geral e segunda via de qualquer documento; promover registro e averbação, legalizar e regularizar toda a documentação necessária, pedir e autorizar instalação, desligamento, religamento e mudança de classe e de endereço referente a quaisquer terminais telefônicos; revogar, renunciar, prorrogar ou cancelar quaisquer documentos, sejam públicos ou particulares de quaisquer natureza; participar de Assembléias ordinárias e extraordinárias, assinando para isso livros e atas, votar e ser votado, concordar ou não com orçamentos, requerer prestação de contas, convocar assembléias; cobrar amigavelmente ou judicialmente os créditos da outorgante, dando e aceitando recibos e quitação em Juízo ou fora dele; contratar advogados com os poderes das cláusulas "ad-judicia" e "ad-negocia" e os especiais de transigir, desistir, recorrer, dar recibos e quitação em Juízo fora dele, mover ação ou ações contra quem de direito, variar de ação, interpor recursos as instâncias superiores, comparecer em audiências trabalhista como preposto da outorgante, arrolar testemunhas, fazer acordos; enfim, tudo mais praticar e assinar no mais perfeito cumprimento do presente mandato, por mais especiais que sejam, que será dado tudo por bom, firme e valioso, inclusive substituído no todo ou em parte. **VALIDO O PRESENTE MANDATO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.** Para a prática deste ato, em obediência ao disposto no Provimento n.º 39/2.014, do CNJ, foi feito a consulta perante ao CNIB e obtido os seguintes resultados: Nome: IITC BRASIL-PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRSEL, 2022

9º TABELIONATO DE NOTAS

Marizá Peterlini Aguiar Interina

AUTENTICAÇÃO

Apresente cópia conferida com o original apresentado.

ESCREVENTES:  
Luciana Salvador Polskikh - Marclio José Fideles  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



# 1º Tabelionato de Notas Londrina-PR

Tabelião José Cezário da Rocha Jr.



“Protocolo Geral” sob nº 00986/2020

Livro nº 0557-P Folhas 175

19504306000103, Data: 03/08/2020, Hora: 08:07:00, NrHash: 9570 c2bd c9dc cb6b 7c6d bcc5 c677 3727 e3e4 8f92 , Status: Negativa, Motivo: Nada consta. O presente ato foi protocolado em data de 03/08/2020, sob o n.986, do livro de protocolo geral n.20 desta serventia. Foi recolhida a Guia do Funrejus n. 00000000040082110-4, Nosso Número 14000000005948127-2, no valor de R\$-18,56. E, de como assim disse, do que dou fé, lhe lavrei este público instrumento que lido em tudo achado conforme, aceita assinando a outorgante, dispensando do ato a presença e assinatura das testemunhas instrumentárias de acordo com o Provimento 60/2005, da Corregedoria Geral da Justiça do Paraná, perante mim, Eu, **JOSIANE ROCHA DA SILVA CRUZ**, Escrevente, a escrevi. Emolumentos: R\$ 74,23 = 384,62 VRC + ISS:R\$ 1,48 + R\$ 0,80 do Selo Funarpen + R\$ 3,71 do Fadep. Eu, **CILENE CRISTINA CERQUEIRA LIMA**, Escrevente Substituta a subscrevi (a.a) **MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**. **AS MARGENS DESTES PUBLICOS INSTRUMENTO NÃO CONSTA QUALQUER TIPO DE AVERBAÇÃO DE ANOTAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA**. Nada mais. Confere. Dou fé. Eu, Tabelião, a fiz digitar, conferi, subscrevo, dato e assino em público e raso.

8f0f-266b-dff5-031f  
b23b-dfaa-62dc-933f  
www.cartorios.com.br



Londrina/PR., 22 de julho de 2022.

**CILENE CRISTINA CERQUEIRA LIMA**  
Escrevente Substituta



FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº F692X.V7qtn.v3Wp9-oUyXY.GPAQX, Controle: Valide esse selo em <a href="http://funarpen.com.br">http://funarpen.com.br</a>
---

*[Handwritten signatures and initials]*



1248

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia confere com o original apresentado.

01 SET 2022

Lei: 19.228 de 18/07  
ESCREVENTES:  
Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidells  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"

Tabellionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia

**FUA75454**

**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE  
PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM  
EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL**

À  
**CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**  
Ivaiporã- PR

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022**

**OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.”**

*Prezados Senhores,*

Eu, Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, RG nº 3.434.594-5 SSP/PR, legalmente nomeado representante da empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, para o fim de habilitação jurídica no presente processo licitatório, **DECLARO**, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do DE MEIO AMBIENTE (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do DE MEIO AMBIENTE e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Ivaiporã, 25 de agosto de 2022

**HTC BRASIL**  
**CNPJ nº 19.504.306/0001-03**  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal



Prefeitura Municipal de São Paulo  
 Rua da Consolação, 300 - São Paulo, SP  
 CEP: 01302-907 - Fone: (11) 3364-0000  
 E-mail: prefeitura@saopaulo.sp.gov.br  
 Site: www.saopaulo.sp.gov.br

Projeto de Lei nº 123/2018

O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o Dia Municipal da Indústria e do Comércio, a ser observado em 15 de maio de cada ano, em homenagem aos produtores e comerciantes locais, visando estimular a produção e a circulação de bens e serviços produzidos e comercializados no município, bem como promover a integração entre os setores produtivo e comercial, visando ao desenvolvimento econômico e social do município.

O presente projeto de lei também tem por objetivo instituir o Dia Municipal da Indústria e do Comércio, a ser observado em 15 de maio de cada ano, em homenagem aos produtores e comerciantes locais, visando estimular a produção e a circulação de bens e serviços produzidos e comercializados no município, bem como promover a integração entre os setores produtivo e comercial, visando ao desenvolvimento econômico e social do município.

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal da Indústria e do Comércio, a ser observado em 15 de maio de cada ano.

O presente projeto de lei também tem por objetivo instituir o Dia Municipal da Indústria e do Comércio, a ser observado em 15 de maio de cada ano, em homenagem aos produtores e comerciantes locais, visando estimular a produção e a circulação de bens e serviços produzidos e comercializados no município, bem como promover a integração entre os setores produtivo e comercial, visando ao desenvolvimento econômico e social do município.

Art. 2º - O Dia Municipal da Indústria e do Comércio será observado em 15 de maio de cada ano.

Comissão Municipal de Legislação  
 Conselho Municipal de São Paulo

## EXORTICAÇÃO DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE

ANEXO A

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE  
QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-  
AMBIENTAL**

AO  
CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Ivaiporã- PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022

**OBJETO** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS."

*Prezados Senhores,*


A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Eng° Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, **DECLARA**, sob as penas da lei, notadamente o Decreto Estadual nº 6.252, de 22 de março de 2006, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção ao DE MEIO AMBIENTE.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.



Ibiporã, 26 de agosto de 2022

**HTC BRASIL**  
CNPJ nº 19.504.306/0001-03  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal







**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

À

**CONSÓRCIO CID CENTRO**

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**

Ivaiporã- PR

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022**

**OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS."**

*Prezados Senhores,*

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Engº Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, **DECLARA**, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ibiporã, 25 de agosto de 2022

**HTC BRASIL**

**CNPJ nº 19.504.306/0001-03**

Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha

CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20

RG: 3.434.594-5 SSP/PR

Representante Legal

8  
14



**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES**

À  
**CONSÓRCIO CID CENTRO**  
**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**  
Ivaiporã- PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022

**OBJETO** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.”

*Prezados Senhores,*

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ n° 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Eng° Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade n° 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF n° 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, **DECLARA:**

1. Que não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

2. Declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de TOMADA DE PREÇO e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela CONSÓRCIO CID CENTRO;

3. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do Artigo 32, parágrafo 2° e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Ivaiporã, 23 de agosto de 2022

  
**HTC BRASIL**  
**CNPJ n° 19.504.306/0001-03**  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal









**ANEXO VIII**

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS**

AO

**CONSÓRCIO CID CENTRO**

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**

Ivaiporã- PR

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022**


**OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS."**

*Prezados Senhores,*

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Engº Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, **DECLARA**, que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada supramencionada.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Ibiporã, 26 de agosto de 2022

  
**HTC BRASIL**  
**CNPJ nº 19.504.306/0001-03**  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal



8  
16

278

# Consórcio Cid Centro ESTADO DO PARANÁ

Rua Rosalvo Petrechen, 490 - Centro - Fone: (42) 3646-2771  
CNPJ: 11.881.350/0001-20 - CEP: 85200-000 - Pitanga-PR  
<http://www.consorciodocidcentro.com.br/>

## TERMO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4194/2022/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2022

Protocolo: 58Q8W1T2022L87125P202209150932

Data/Hora: 15/09/2022 - 09:32h

Proponente: HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI / ME

CNPJ/CPF: 19.504.306/0001-03

Endereço: RUA ROMANO RANIERI, 266 - JD GRANVILLE

Município/UF: IBIPORA/PR


CEP: 86200-000

Telefone: 4330661700


E-mail: comercial@htcbrasil.net

O proponente acima, declara que recebeu o Edital de processo licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº: 1/2022 instaurado pelo Consórcio Cid Centro, Estado do Paraná, com data de abertura prevista para o dia 20 DE SETEMBRO DE 2022 às 09:00 horas, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO ?PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ?, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS., em conformidade com a legislação vigente, e declara ainda, que concorda com as condições do Edital.

Pitanga/PR, em 15 de SETEMBRO de 2022.



Carimbo/Assinatura do Proponente







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.504.306/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/12/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HTC BRASIL - HOT THERM COLOR	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R ROMANO RANIERI	NÚMERO 266	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	---------------	----------------------

CEP 86.200-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GRANVILLE	MUNICÍPIO IBIPORA	UF PR
-------------------	-------------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (43) 3027-3355/ (43) 9995-3533
---------------------	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/12/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/09/2022 às 12:08:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1




PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA  
Estado do Paraná

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

Certidão nº: 31124504 CNAE: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
Data da Emissão: 05/09/2022  
Data da Expiração: 04/09/2023

Razão Social: HTC BRASIL PROJETOS , OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Nome Fantasia: HTC BRASIL - HOT THERM COLOR  
C.N.P.J.: 19.504.306/0001-03 Insc. Est.: 90.652.301-91  
Endereço: RUA ROMANO RANIERI, 266  
Tipo End.: RUA Bairro: JARDIM GRANVILLE  
Cidade: Ibitiporã UF: PR C.E.P.: 86200-000

<u>Documentação</u>	<u>Documento</u>	<u>Validade Doc.</u>
- CONTRATO SOCIAL (OU AS ÚLTIMAS ALTERAÇÕES OU CONTRATO CONSOLIDADO)	202307565	07/08/2023
- Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	321B.A907.AF1B.D742	14/02/2023
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	25184364	04/02/2023
- CERTIDÃO DE NEGATIVA DE FALENCIA OU APRESENTOU CONCORDATA		25/11/2022
- PROVA REGULARIDADE FAZENDA ESTADUAL -PR	027316458-42	17/11/2022
- PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS NO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CNPJ)	19.504.306/0001-03.	07/08/2023
- CADASTRO DO CICAD	90652301-91	07/09/2022
- NEGATIVA TRIBUTOS MUNICIPAIS	21016/2022	30/09/2022

  
Cláudia O. dos Santos Rech  
Diretora Municipal de Administração  
RG: 6.525.309-5 / L. 13.827

Chefe Setor de Cadastro






PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA  
Estado do Paraná

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

Certidão nº: 31124504 CNAE: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
Data da Emissão: 05/09/2022  
Data da Expiração: 04/09/2023

**Ramo de Atividade**

- \* Construção de edifícios.
- \* Serviços de arquitetura.
- \* Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
- \* Comércio atacadista de material elétrico.
- \* Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
- \* Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas
- \* FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- \* COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.
- \* CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.
- \* SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- \* CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- \* ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS

  
Cláudia O. dos Santos Rech  
Diretora Municipal de Administração  
RG: b.5.26.623-9 / Decreto 13.827

\_\_\_\_\_  
Chefe Setor de Cadastro



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**  
CNPJ: **19.504.306/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:07:02 do dia 18/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2023.

Código de controle da certidão: **321B.A907.AF1B.D742**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

202





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027316458-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.504.306/0001-03**

Nome: **HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 17/11/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

283

*[Handwritten signature]*

8  
22



289

**MUNICÍPIO DE IBIPORA**  
*Estado do Paraná*  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

**Certidão Negativa de Débitos N° 21016/2022**

**CERTIFICAMOS**, conforme requerido por **MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**, CPF/CNPJ n° 559.855.809-20, para fins LICITAÇÃO, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** relativos a tributos municipais (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos), até a presente data **em nome de HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**, CPF/CNPJ n° 19.504.306/0001-03, situado(a) na cidade de Ibiporã - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

**Observação:**

**CÓDIGO DE** 0341B6CB0D8379B03419555EDC0C103D

**A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 30/09/2022**

**Ibiporã - PR, 16 de agosto de 2022**

---

Emitido por: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA

*[Handwritten signature]*  
8  
23



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19.504.306/0001-03

**Razão Social:** HTC BRASIL PROJETOS OBRAS E EMPREENDIM

**Endereço:** R ROMANO RANIERI 266 / JD GRANVILLE / IBIPORA / PR / 86200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/08/2022 a 25/09/2022

**Certificação Número:** 2022082701464462591769

Informação obtida em 01/09/2022 12:14:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**ANEXO XVI**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**


AO  
CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Ivaiporã- PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022

**OBJETO** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS."

**Prezados Senhores,**

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Engº Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, **DECLARA**, para os devidos fins de direitos, especificamente para o Edital de TOMADA DE PREÇO n.º 01/2022, que o responsável pela execução da obra denominada de Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução futura de obra de arte tipo "ponte em estrutura em concreto armado ou técnica mais avançada, como estaiada sobre o Rio Ivaí", na localidade divisa entre os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios, até o seu recebimento definitivo pela contratante é:

Nome	Denominação	Crea	Data Registro	Assinatura
Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha	Engenheiro	CREA-PR 20.795/D	30/03/1989	

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ibiporã, 26 de agosto de 2022

  
**HTC BRASIL**  
**CNPJ nº 19.504.306/0001-03**  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal



**ANEXO X**

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

AO

**CONSÓRCIO CID CENTRO**

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**

Ivaiporã- PR

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022**

**OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.”**

**Prezados Senhores,**

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Engº Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, **DECLARA**, que, nos termos da lei 8.666/1993 e demais legislações vigentes, a empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇO N.º 01/2022, cujo objeto é: **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.”**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ivaiporã, 26 de agosto de 2022

**HTC BRASIL**  
**CNPJ nº 19.504.306/0001-03**  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal



**ANEXO XI**

**DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO  
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO  
DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006**

AO  
CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Ivaiporã- PR

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022**

**OBJETO** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.”

*Prezados Senhores,*

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Engº Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, **DECLARA**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

(X) - MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.


( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ivaiporã, 26 de agosto de 2022

**HTC BRASIL**  
CNPJ nº 19.504.306/0001-03  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal





Исполнительный лист

№ 18.004.30010004-03

СНП № 18.004.30010004-03 - ИТС ВВАЗИГ

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

ИТС ВВАЗИГ

ИТС ВВАЗИГ

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

Исполнительный лист № 18.004.30010004-03

**ANEXO XIV**  
**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO**

AO  
CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Ivaiporã- PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022

**OBJETO** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.”

*Prezados Senhores,*

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Engº Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, **DECLARA:**

- a) tem conhecimento do Decreto n.º 7.203 de 4 de Junho de 2010 que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;
- b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, não contrata e não contratará, durante toda a vigência do contrato, familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança e que preste serviço nesta entidade; e
- c) considera “familiar” o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ivaiporã, 26 de agosto de 2022

**HTC BRASIL**  
CNPJ nº 19.504.306/0001-03  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal



8701

ANEXO XIV  
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

AO  
CONSORCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Iraporã-PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 EDITAL 2341822 PROCESSO 4.1942022

OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTABELECIDO NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALFREDE E GRANDES RIOS".

Prezados Senhores,

A empresa HTC BRASIL - Projetos, Obras e Empreendimentos - Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 19.504.308/0001-03, com sede na Rua Romano Raniello, 266, Jardim Granville, 88200-000, Iraporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Eng. Marcelo Augusto Cruz Pimentel Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 859.852.809-20, residente à Rua Romano Raniello, 266, Jardim Granville, 88200-000 Iraporã/PR, DECLARA:

- a) tem conhecimento do Decreto nº 7.203 de 4 de junho de 2010 que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;
- b) em cumprimento ao Decreto 7.203 de 04 de junho de 2010, não contém e não controla, durante toda a vigência do contrato, familiar, de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança e que preste serviço nesta entidade;
- c) considera familiar o cônjuge, o companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Iraporã, 28 de agosto de 2022

HTC BRASIL  
CNPJ nº 19.504.308/0001-03  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.754/D - CPF 859.852.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal

**ANEXO XIII**  
**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

AO  
CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Ivaiporã- PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022

**OBJETO** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS."

*Prezados Senhores,*

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Engº Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, **DECLARA**, não ter recebido do Município de Ivaiporã ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ivaiporã, 26 de agosto de 2022



**HTC BRASIL**  
**CNPJ nº 19.504.306/0001-03**  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal





Representante Legal

RG: 3.434.284-2 SSP/PR

CREA PR-30.389-0 - CPF 229.822.808-30

Eng. Civil e Engenharia de Estruturas A. C. B. Quintanilha

CNPJ n. 13-204-308-0001-03

HTC BRASIL

13-204-308-0001-03

Foi por expresso da vontade firmados e presente:

Administração Federal, Estadual e Municipal;

assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para atuar e ou contratar com a TEMPORARIEDADE de participação em licitação e ou subcontratação de contratos com a Administração Pública ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal. SUZANA DE SOUZA, inscrita no CPF nº 229.822.808-30, residente à Rua Romano Brandão, s/n, Jardim Granville, Curitiba, Paraná, divorciado, engenheiro civil, portador de Carteira de Identidade nº 3.434.284-2 SSP/PR, por meio de seu representante legal e técnico Eng. Marcelo Augusto Cruz Frenkel, inscrita no CPF nº 13-204-308-0001-03, com sede na Rua Romano Brandão, s/n, Jardim Granville, 83200-000, a empresa HTC BRASIL - Projetos, Obras e Empreendimentos - Eireli - ME inscrita no CNPJ nº

Prezados Senhores,

AGENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

ESTABELECE SOBRE O RIO IVAI, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE TARDIM E MONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TÍPO OBSTÁCULO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE

REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2023 EDITAL 234/2023 PROCESSO 4.749/2023

13-204-308-0001-03

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

CONSORCIO CID CENTRO

AO

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO XIII

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI			<b>Protocolo:</b> PRC2212900971
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
<b>NIRE (Sede)</b> 41600097904	<b>CNPJ</b> 19.504.306/0001-03	<b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 30/12/2013	<b>Início de Atividade</b> 11/12/2013
<b>Endereço Completo</b> Rua ROMANO RANIERI, Nº 266, JD. GRANVILLE - Ibiporá/PR - CEP 86200-000			
<b>Objeto</b> PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA, TAIS COMO PROJETOS DE ARQUITETURA DE PREDIOS, SUPERVISAO DA EXECUCAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, PROJETOS PARA ORDENACAO URBANA E USO DO SOLO E PROJETOS DE ARQUITETURA PAISAGISTICA (CNAE 7111-1/00) PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA, DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, AGRARIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, A SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES A SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS A SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS A VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA E A CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS (CNAE 7112-0/00) SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TAIS COMO ESTUDOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, AS ATIVIDADES DE INFORMACAO CARTOGRAFICA E ESPACIAL, A REALIZACAO DE ESTUDOS GEODESICOS (CNAE 7119-7/01) SERVICOS DE ESTUDOS GEOLOGICOS E DE PROSPECCAO, ESTUDOS GEOFISICOS E SISMOGRAFICOS (CNAE 7119-7/02) SERVICOS DE DESENHO TECNICO ESPECIALIZADO RELACIONADAS A ARQUITETURA E ENGENHARIA (CNAE 7119-7/03) SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO (CNAE 7119-7/04) SERVICOS DE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS (CNAE 7119-7/99) CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAIS, BEM COMO REFORMAS, MANUTENCOES CORRENTES, COMPLEMENTACOES E ALTERACOES DE EDIFICIOS JA EXISTENTES (CNAE 4120-4/00) CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS E TUNEIS (CNAE 4212-0/00) CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS E RODOVIAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS (CNAE 4211-1/01) E CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES (CNAE 4213-8/00). FABRICACAO DE CHUVEIROS ELETRICOS, PECAS E ACESSORIOS (CNAE 2759-7/99) A FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO OU ACRILICO (CNAE 2229-3/99) COMERCIO ATACADISTA DE CHUVEIROS ELETRICOS, PECAS E ACESSORIOS (CNAE 4673-7/00) COMERCIO VAREJISTA DE CHUVEIROS ELETRICOS, PECAS E ACESSORIOS (CNAE 4742-3/00)			
<b>Capital</b> R\$ 159.248,00 (cento e cinquenta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 159.248,00 (cento e cinquenta e nove mil e duzentos e quarenta e oito reais)			
<b>Titular</b> Nome MARIAMARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA	<b>CPF</b> 501.021.769-49	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 30/12/2013
			<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> Nome MARIAMARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA	<b>CPF</b> 501.021.769-49	<b>Início do Mandato</b> 30/12/2013	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Último Arquivamento</b> Data 27/05/2020	<b>Número</b> 20202307565	<b>Ato/eventos</b> 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2022, às 09:56:56 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AKLXTCUR.



PRC2212900971

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 Secretário Geral







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.504.306/0001-03

Certidão n°: 25184364/2022

Expedição: 08/08/2022, às 10:58:14

Validade: 04/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.504.306/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

292

8  
31





**ANEXO XVII**  
**DECLARAÇÃO DE LOTES PLEITEADOS**

AO  
CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Ivaiporã- PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022

**OBJETO** “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.”

**Prezados Senhores,**

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Engº Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ibiporã/PR, **DECLARA**, pleitear os seguintes Lotes da referida licitação:

Lote (nº)	Especificação
1	Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução futura de obra de arte tipo “ponte em estrutura em concreto armado ou técnica mais avançada, como estaiada sobre o Rio Ivaí”, na localidade divisa entre os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Ibiporã, 26 de agosto de 2022

**HTC BRASIL**  
**CNPJ nº 19.504.306/0001-03**  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal



Representante Legal  
RG: 3.434.284-2 SSP/SP  
CBEA SP-20.26202 - CBE 228.822.808-20  
Eng. Civil e Especialista Márcio A. C. P. Oliveira  
CNPJ nº 18.804.308/0001-00  
HTC BRASIL

103/2023 de 28 de agosto de 2023

Por ser expressão da vontade dos signatários presentes:

1	municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios avançada, como estaiado sobre o Rio Ivaí, na localidade denominada Ponte em concreto armado ou técnica mais especializada de Projeto executivo de Engenharia para execução futura de obras de arte tipo ponte em concreto armado ou técnica mais especializada
---	---

82300-000/SP, DECLARA, perante os seguintes fatos de relevância jurídica:  
a) SSP/SP e do CBE nº 228.822.808-20 residente e Rua Romano Brandt, 200 Jardim Oliveira, Oliveira, município de Curitiba, engenheiro civil, portador de Carteira de Identidade nº 3.434.284-2 SSP/SP, por meio de seu representante legal e técnico Eng. Márcio Augusto Cruz Oliveira, 18.804.308/0001-00, com sede na Rua Romano Brandt, 200 Jardim Oliveira, 82300-000, a empresa HTC BRASIL - Projetos, Obras e Empreendimentos - EIREL - ME inscrita no CNPJ nº

Prezados Senhores,

ALCANTARA E GRANDES RIOS, ESTABELECE SOBRE O RIO IVAÍ, NA LOCALIDADE DENOMINADA PONTE EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO OBRETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETO DE LEI Nº 103/2023 EDITAL Nº 23/2023 PROCESSO Nº 4.489/2023

HTC BRASIL  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
CONSORCIO CID CENTRO  
AO

## DECLARAÇÃO DE GOTES PRESTADOS

### ANEXO XVII



**ANEXO XVIII**

**DECLARAÇÃO DE EXAME DOS PROJETOS**

AO  
CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Ivaiporã- PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022

**OBJETO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS."**

*Prezados Senhores,*


A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Engº Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF nº 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, **DECLARA**, especialmente para a TOMADA DE PREÇO N°. 01/2022, que examinou os projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações complementares apresentados pelo Município de Ivaiporã, bem como as Especificações Técnicas, planilhas e quantitativos, constantes do edital, por Responsável Técnico da empresa, com formação de nível superior em Engenharia Civil, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA ou CAU) sob CREA PR-n.º20.795/D, o qual tomou conhecimento do grau de dificuldade e complexidade dos serviços a serem desenvolvidos, estando ciente de que não poderá alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou para o cumprimento dos objetos desta licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.



**HTC BRASIL**  
CNPJ nº 19.504.306/0001-03  
Eng. Civil e Especialista Marcelo  
A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF  
559.855.809-20  
Representante Legal

Ivaiporã, 26 de agosto de 2022



**HTC BRASIL**  
CNPJ nº 19.504.306/0001-03  
Eng. Civil e Especialista Marcelo  
A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF  
559.855.809-20  
Representante Técnico





Representante Legal  
228 822 808-30  
CBEA BR-50 38210 - CBE  
A. C. B. Oliveira  
Eng. Civil e Especialista Mercado  
CNPJ nº. 18.204.30810001-03  
HTC BRASIL

Representante Técnico  
228 822 808-30  
CBEA BR-50 38210 - CBE  
A. C. B. Oliveira  
Eng. Civil e Especialista Mercado  
CNPJ nº. 18.204.30810001-03  
HTC BRASIL

19/08/2014 14:30

Por ser expressivo da vontade dos licitantes e presente  
preços propostos em base o cumprimento dos objetos desta licitação  
estem desenvolvidos estando ciente de que não poderá haver desconhecimento para efeitos dos  
BR-50 38210" o qual tomou conhecimento do tipo de licitação e complexidade dos serviços a  
realizado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA ou CRA) sob CREA  
do estado por Representante Técnico da empresa com formação de nível superior em Engenharia Civil,  
Município de Jaboatão, bem como as Especialidades Técnicas, físicas e quantitativas constantes  
exatidão os projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações complementares apresentados pelo  
52000-000 Jaboatão PE DECLARA, expressamente para a TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2014, que  
a empresa e do CNPJ nº. 228 822 808-30, residente a Rua Manoel Bezerra, nº. 100, Jardim Granville,  
Oliveira, mercado, engenheiro civil, portador de Carteira de Identidade nº. 343424,  
Jaboatão PE, por meio de seu representante legal e técnico Eng. Marcelo Augusto Silva Fimenta  
18.204.30810001-03, com sede na Rua Manoel Bezerra, nº. 100, Jardim Granville, 52000-000,  
A empresa HTC BRASIL - Projetos, Obras e Empreendimentos - EIRELI - ME inscrita no CNPJ nº.

Prezados Senhores,

“GRUPO E GRANDES PROJETOS”,  
ESTABELECE SOBRE O RIO JARI, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JABOATÃO  
-PE E EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TECNICA MAIS AVANÇADA COMO  
OBJETO DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO  
OBJETO “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE

PAR: TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2014 EDITAL Nº. 01/2014 PROCESSO Nº. 18/2014

Jaboatão - PE  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
CONSÓCIO CID CENTRO  
AO

### DECLARAÇÃO DE EXAME DOS PROJETOS ANEXO XVIII

1028





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 44402/2022**

**Validade: 03/10/2022**

**Razão Social:** HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME

**CNPJ:** 19504306000103

**Num. Registro:** 57734

**Registrada desde :** 24/10/2014

**Capital Social:** R\$ 159.248,00

**Endereço:** RUA ROMANO RANIERI, 266 GRANVILLE

**Município/Estado:** IBIPORA-PR

**CEP:** 86200000

**Objetivo Social:**

Prestação de serviços técnicos de arquitetura, tais como projetos de arquitetura de prédios, supervisão da execução de projetos de arquitetura, projetos para ordenação urbana e uso do solo e projetos de arquitetura paisagística (CNAE 7111-1/00); Prestação de serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares a supervisão de contratos de execução de obras e supervisão e gerenciamento de projetos a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia e a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais (CNAE 7112-0/00); serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como estudos topográficos, levantamento de limites, às atividades de informação cartográfica e especial, a realização de estudos geodésicos (CNAE 7119-7/01); serviços de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos e sismográficos (CNAE 7119-7/02); serviços de desenho técnico especializado relacionadas à arquitetura e engenharia (CNAE 7119-7/03); serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (CNAE 7119-7/04); serviços de aerofotogrametria e projetos de gestão de água (CNAE 4119-7/99); construção de edifícios residenciais, bem como reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios já existentes (CNAE 4120-0/00); construção e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas e túneis (CNAE 4212-0/00); construção e recuperação de autoestradas e rodovias para passagem de veículos (CNAE 4211-1/01); e construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres (CNAE 4213-8/00). Fabricação de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 2759-7/99); a fabricação de artefatos de material plástico ou acrílico (CNAE 2229-3/99); comércio atacadista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4673-7/00); comércio varejista de chuveiros elétricos, peças e acessórios (CNAE 4742-3/00).

**Restrição de Atividade :** As atividades a serem desenvolvidas deverão estar circunscritas àquelas para as quais o responsável técnico está habilitado (artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA). Restrições impeditivas para: Fabricação de chuveiros elétricos, peças e acessórios; fabricação de artefatos de material plástico ou acrílico; atividades de paisagismo (definição na PL 80/33 do CONFEA); engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica; concepção de maquinaria, processo e instalações industriais; cartografia, estudos geodésicos; serviços de estudos geológicos e de prospecção, estudos geofísicos e sismográficos.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 19504306000103**

1 - Nome Civil: MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA





Carteira: PR-20795/D Data de Expedição: 30/03/1989  
Desde: 24/10/2014 Carga Horária: 4: H/D Até: 26/01/2022  
Desde: 02/02/2022 Carga Horária: 4:0 H/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

---

**Para fins de: LICITAÇÕES**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 106171/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/04/2022 15:34:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **44398/2022**

Validade: 03/10/2022

Nome Civil: MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-20795/D

Registro Nacional : 1701902877

Registrado(a) desde : 30/03/1989

Filiação : LUIZ QUINTANILHA  
NEDECY CRUZ

Data de Nascimento : 17/03/1964

Documento de Identidade : 34345945 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 55985580920

Naturalidade : IBIPORA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Data da Colação de Grau : 06/02/1988

Diplomação : 08/02/1988

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

57734 - HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME

CNPJ: 19504306000103

Desde: 02/02/2022 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 106165/2022.

Emitida via Internet em 06/04/2022 15:31:35

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

35<sup>A</sup>



898



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

# Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(s) profissional(is) abaixo encontra-se(m) regularmente registrado(s) nos termos da Lei Federal nº 5.194/1966 possibilitando-o(s) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunstância a(s) atenuação(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 44398/2022  
 Válida: 03/10/2022

Nome Civil: MARCELO AUGUSTO GRUZ PIMENTA QUINTANILHA  
 Categoria - CREA-PR Nº: PR-20752/D  
 Registro Nacional: 03/10/2022  
 Registro(s) desde: 03/10/1988  
 Região: LUIZ QUINTANILHA  
 RUA: LUIZ QUINTANILHA  
 Nº: 100  
 CEP: 81200-000  
 Data de Nascimento: 12/03/1974  
 Documento de Identidade: 34742925 Orgão Emissor: SSP-PR UF: PR  
 Nacionalidade: BRASILEIRO

CPF: 52827809220

Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA  
 Data da Colação de Grau: 06/02/1988  
 Situação: Regular  
 Atribuições profissionais:  
 Lei Federal nº 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966  
 Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.269/1933 e do art. 7º da Resolução do Conselho nº 218/1973.  
 Resolução do Conselho nº 218/1973 - Art. 7º de 25/06/1973 do CONFEA.  
 Decreto Federal nº 23.269/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica: Quadro Técnico  
 27324 - ITC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME  
 CNPJ: 195013000013  
 Desde: 13/02/2022 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORAVDTA

Encerra-se esta certidão com a anuidade relativa ao exercício de 2022. Não possui débitos (em relação a processo(s) de fiscalização) e/ou dívida ativa em presente data.

Para fins de LICITAÇÕES  
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo nº 106182/2022.

Emitida via Internet em 06/10/2022 18:31:32

Disponível em: Assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço nº 03/2021.  
 A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

246  
CARTÓRIO SARDI  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pelo presente instrumento CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em que firmam de um lado a empresa **HTC Brasil Projetos, Obras e Empreendimentos - EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ/MF 19.504.306/0001-03, Inscrição Estadual 90.652.301-91, **CREA PR-57.734/F**, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jd Granville, CEP 86200-000, Ibiporã/PR, fone (43) 3066-1700, neste ato representada pela sócia proprietária MARIA AMÉLIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA, portadora do CPF nº 501.021.769-49, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

De outro lado, o Engenheiro Civil, Sr. MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA, portador do CREA PR-20.795/D e CPF nº 559.855.809-20, doravante denominado como **CONTRATADO**.


Entre si firmam e ajustam o presente contrato de prestação de serviços técnicos e pelas seguintes cláusulas e condições adiante pactuadas e aceitas por ambas as partes:


- 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:** O profissional deverá ser contratado na qualidade de Diretor Administrativo e Financeiro e na condição de **Engenheiro Civil Responsável Técnico** pelas atividades desenvolvidas pela contratante na **área de Engenharia Civil** da **HTC Brasil Projetos, Obras e Empreendimentos - EIRELI-ME**.
- 2. CLÁUSULA SEGUNDA:** Na qualidade de Diretor exercerá com todos os poderes inerentes ao cargo e complementarmente por procuração pública a qual lhe confere amplos e irrestritos poderes.
- 3. CLÁUSULA TERCEIRA:** Na condição de Engenheiro Civil Responsável Técnico exercerá todas as atividades pertinentes à Profissão regulamentada pela Lei 5.194/66 e suas alterações, bem como nas normas e Regulamentações do CONFEA e CREA.
- 4. CLÁUSULA QUARTA – CARGA HORÁRIA:** A carga horária será de 04:00 horas diárias – Tabela de Carga Horária por Modalidade
- 5. CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÃO MENSAL:** A remuneração será de 4 (quatro) salários mínimos mensais.
- 6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DO CONTRATO:** Conforme estabelece o Código Civil Lei nº 10.406/2002, art. 598 – o contrato de prestação de serviços tem como **prazo de 4 anos**, podendo ser renovado por períodos sucessivos de até 04 (quatro) anos com termo entre as partes.
- 7. CLÁUSULA SÉTIMA:** Fica eleito o foro de Ibiporã/PR para dirimir quaisquer dúvidas.

Por estarem justos e contratados firmam a presente.

Ibiporã/PR, 19 de maio de 2020.

1º TABELIONATO ROCHA  
LONDRINA-PR

  
HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI-ME  
MARIA AMÉLIA C. P. QUINTANILHA – CPF Nº 501.021.769-49

  
ENG. CIVIL MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA  
CREA PR-20.795/D – CPF Nº 559.855.809-20

1º OFÍCIO DE NOTAS - LONDRINA-PR  
TABELIONATO ROCHA  
Certifico que o reconhecimento  
de firma encontra-se no verso.

36  
28



388

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia confere com o original apresentado

01 SET 2022

**ESCREVENTES:**  
Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidells  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



**\*\*\* TABELIONATO ROCHA \*\*\***

Rua Maranhão no. 161; CEP 86.010-410  
Londrina - PR - Fone: (0--43)3324-7676

Reconheço a(s) firma(s) de:  
ID=8WV1S01-MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA...  
QUINTANILHA.....  
Por SEMELHANÇA.

Em testemunho *[Signature]* da verdade.  
Londrina, 31 de Julho de 2020

026-JOSIANE ROCHA DA SILVA C  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
C/DL  
Selo:  
TKEx2 . CEJua . AV62L - 3v4dd . nu0HI  
consultar selo em  
www.funaren.com.br



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **118082/2022**

Validade: 04/03/2023

Nome Civil: JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

Carteira - CREA-SP Nº :SP-161334/D

Registro Nacional : 2603319892

Registrado(a) desde : 20/12/1986

Visto Nº : 012046

Dt. Expedição Visto : 27/10/1994

Filiação : NELSON FERREIRA DA SILVA

MARGARIDA MARIA BLANDINO DA SILVA

Data de Nascimento : 30/04/1961

Documento de Identidade : 9.743.958-7 Orgão Emissor : SSP-SP UF : SP CPF : 04179494809

Naturalidade : SAO CARLOS/SP

Título: ENGENHEIRO CARTOGRAFO

INST PLAN EST AMBIENTAIS CAMPUS DE PRES.PRUDENTE-U

Data da Colação de Grau : 19/12/1986

Diplomação : 19/12/1986

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 6º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Diplomação : 18/04/2007

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Anotações:

1. O portador da presente possui o curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, ministrado pela Universidade Federal do Paraná em 18/04/2007 e apostilado em 02/08/2007.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO





50

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 268256/2022.

Emitida via Internet em 05/09/2022 16:13:21

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia Saneamento de São Paulo S.A. realizada em 02/08/2022 às 13h31m.

Encerrada às 13h31m em 02/08/2022 às 13h31m.

898

A ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia Saneamento de São Paulo S.A. realizada em 02/08/2022 às 13h31m encontra-se disponível no site da Companhia em: <http://www.spsa.com.br>.

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS em que firmam de um lado a empresa **HTC Brasil Projetos, Obras e Empreendimentos - EIRELI-ME**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ/MF 19.504.306/0001-03, Inscrição Estadual 90.652.301-91, **CREA PR-57.734/F**, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jd Granville, CEP 86200-000, Ibiporã/PR, fone (43) 3066-1700, neste ato representada pelo Engº Civil Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, CPF 559.855.809-20 e CREA PR-20.795/D, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.


De outro lado, o Engenheiro Cartógrafo, Sr. **JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA**, portador do CREA-SP - 161.334-D/SP e CPF nº 041.794.948-09, doravante denominado como **CONTRATADO**.


Entre si firmam e ajustam o presente contrato de prestação de serviços técnicos e pelas seguintes cláusulas e condições adiante pactuadas e aceitas por ambas as partes:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:** O profissional deverá ser contratado para atividades desenvolvidas pela contratante na área de **Cartografia/Agrimensura com serviços específicos de GEORREFERENCIAMENTO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E BATIMETRIA** para a **HTC Brasil Projetos, Obras e Empreendimentos - EIRELI-ME**. Sem regime de exclusividade
2. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Os serviços serão por demanda.
3. **CLÁUSULA QUINTA - REMUNERAÇÃO:** A remuneração será acordada de acordo com a demanda.
4. **CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO:** Conforme estabelece o Código Civil Lei nº 10.406/2002, art. 598 - o contrato de prestação de serviços tem como **prazo de 4 anos**, podendo ser renovado por períodos sucessivos de até 04 (quatro) anos com termo entre as partes. Ou poderá ser rescindido por qualquer uma das partes sem ônus.
5. **CLÁUSULA SÉTIMA:** Fica eleito o foro de Ibiporã/PR para dirimir quaisquer dúvidas.

Por estarem justos e contratados firmam a presente.

Ibiporã/PR, 23 de julho de 2022.

  
**HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI-ME**  
**MARIA AMÉLIA C. P. QUINTANILHA - CPF Nº 501.021.769-49**  
**PP. MARCELO AUGUSTO C. P. QUINTANILHA**

  
**ENG. CARTÓGRAFO JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA**  
**CREA-SP - 161.334-D/SP - CPF Nº 041.794.948-09**  
**CONTRATADO**

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia confere com o original apresentado.

06 SET 2022

**ESCREVENTES:**  
Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidells  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Spuza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"





258

DE TABELONATO DE IN  
Mário Petráni - Agente Interno  
AUTENTICAÇÃO  
A presente cópia confere com o original após

06 SET 2003

RECEBEREM:  
Luziana S. de Azevedo - Maria José Eiro  
Rua: ... nº 15 - 1508 - e-mail: ...@...  
... - CEP: 8013-430 - Curitiba, PR  
... - Fone: ...



## CERTIFICADO

Certificamos que

### MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

brasileiro, natural de Ibiporã, Estado do Paraná, nascido a 17 de março de 1964, RG nº 3.434.594-5-SSP/PR, concluiu o Curso de Pós-Graduação, em Nível de ESPECIALIZAÇÃO em ENGENHARIA DE ESTRUTURAS, no período de 03 de agosto de 2007 a 23 de setembro de 2009, com duração de 375 (trezentas e setenta e cinco) horas e 93,19% de frequência, obtendo a média 7,5 (sete vírgula cinco) na Monografia intitulada: "DIMENSIONAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS PROTENDIDAS EM PRÉ-TRAÇÃO COM PLANILHA ELETRÔNICA: VIGAS PRÉ-MOLDADAS", cumprindo, assim, todas as disposições da Resolução 1/2007 do Conselho Nacional de Educação.

Londrina, 11 de dezembro de 2009.

CARTÓRIO SARDI  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

  
Prof. Dr. Almir Aquino Corrêa  
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação




  
Prof.ª Dr.ª Jeane Barcelos Soriano  
Diretora de Pós-Graduação



**Universidade Estadual de Londrina**

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação  
Registro nº 18.240 Fls. 114 V. Livro 11  
Londrina, 18/12/2009



Leila Aparecida Moro Cazarim  
Enc. do Setor de Registro e Controle  
PROPPG/DPG/DAR/SRCA

**CORPO DOCENTE**

- CARLOS HENRIQUE MAIOLA
  - EVERALDO PLETZ
  - GILBERTO CARBONARI
  - JOSE ROBERTO HOFFMANN
  - JUNKER DE ASSIS GRASSIOTTO
  - LUIZ ANTONIO SOARES DE SOUZA
  - ROBERTO BUCHAIM
  - VALDIR BERNARDI ZERBINATI
  - VITOR FAUSTINO PEREIRA
- ORIENTADOR(A): ROBERTO BUCHAIM - DOUTOR

- DOUTOR
- DOUTOR
- DOUTOR
- MESTRE
- DOUTOR
- DOUTOR
- DOUTOR
- GRADUADO
- MESTRE

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia confere com o original apresentado.

06 SET 2022 

ESCREVENTES:  
Luciana Salvador Polskik - Marcio José Fidelis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardl.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP. 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha."



876





## HISTÓRICO ESCOLAR

Curso de Pós-Graduação : ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Nível : ESPECIALIZAÇÃO

Resolução : 123/2006

Nome : MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

Nº Matrícula : 200722450073

Local de Nascimento : IBIPORÃ - PR

Data : 17/03/1964

RG: 3.434.594-5 SSP PR

Título Eleitoral :

Zona :

Seção :

Data Exp.:

Situação Militar : CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO

Nº Documento Militar : RA 15 091 210930-6

Curso de Graduação : ENGENHARIA

Ídigo	Nome da Disciplina	Ano Semestre	Créditos	Carga Horária	Média	Resultado
2TRU038	PROJETO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS DE MADEIRA	2007/ 2	2	30	9,00	APROVADO
2TRU040	PROJETO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS DE AÇO	2007/ 2	2	30	10,00	APROVADO
2TRU043	PROJETO DE ALVENARIA ESTRUTURAL	2007/ 2	2	30	10,00	APROVADO
2TRU048	PROJETO E CONSTRUÇÃO DE PONTES	2007/ 2	2	30	9,00	APROVADO
2TRU049	ANÁLISE ESTRUTURAL POR COMPUTADORES	2007/ 2	2	30	10,00	APROVADO
2TRU055	METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS	2007/ 2	1	15	9,00	APROVADO
2TRU036	GESTÃO E QUALIDADE DE PROJETOS DE ESTRUTURAS	2008/ 1	2	30	7,50	APROVADO
2TRU037	PROJETO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS DE CONCRETO ARMADO	2008/ 1	4	60	8,50	APROVADO
2TRU042	PATOLOGIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS	2008/ 1	2	30	7,00	APROVADO
2TRU044	PROJETO DE ESTRUTURAS PROTENDIDAS	2008/ 1	2	30	8,00	APROVADO
2TRU045	PROJETO DE FORMAS E ESCORAMENTOS	2008/ 1	2	30	9,00	APROVADO
2TRU053	TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS	2008/ 1	2	30	9,00	APROVADO

Resultado final : 25 375 8,80

Início do Curso : 03/08/2007

Término do Curso : 23/09/2009

Título do Trabalho Final : "DIMENSIONAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS PROTENDIDAS EM PRÉ-TRAÇÃO COM PLANILHA ELETRÔNICA: VIGAS PRÉ-MOLDADAS"

Nota Monografia : 7,50

**CARTÓRIO SARDI**  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Cristina dos Santos

Chefe da Divisão de Registro Acadêmico  
em exercício

Leila Aparecida Moro Cazarim

Enc. do Setor de Registro e Controle

Londrina, 11/12/2009



938

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia confere com o original apresentado.



ESCREVENTES:  
Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidells  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR

"O selo de autenticidade está na última folha"



### HISTÓRICO ESCOLAR

Nome do Aluno	MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA		
Filiação	Pai	LUIZ QUINTANILHA	
	Mãe	NEDECY CRUZ	
Local de Nascimento	-.-.-.-.-		Estado PARANÁ
Data de Nascimento	17 de março de 1.964.		CARTEIRA DE IDENTIDADE
TÍTULO DE ELEITOR		RG n. 3.434.594-5	
N. 13.763.990.671	Data 15.09.86	Órgão Expedidor	S.S.P. - PR
Zona Eleitoral 42º	Secção 27º		
SITUAÇÃO MILITAR			
Documento	N.	Data da Expedição	Seção Expedidora
CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO	RA-150912109306	1.983	M.E. - 15a.CSM
ENSINO MÉDIO			
Ciclo ou Grau	ESTABELECIMENTO E SEDE		Ano de Conclusão
2º	COLÉGIO "LONDRINENSE" - LONDRINA - PR		1.981
CONCURSO VESTIBULAR			
Ano	ESTABELECIMENTO		
JAN/82	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - LONDRINA - PR		
Classificado em Concurso Vestibular, realizado nos dias 03, 04, 05 e 06 de Janeiro de 1.982, nas seguintes matérias, respectivamente: Comunicação e Expressão e Redação; Matemática e Física; Estudos Sociais e Língua Estrangeira; Química e Biologia.			

CURSO: GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA - HABILITAÇÃO: ENGENHARIA CIVIL

**OBSERVAÇÕES:**

- a) O Curso de GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA da UEL é reconhecido pelo Decreto Federal número 80.531/77 de 10 de outubro de 1.977 e publicado no D.O.U. aos 11 de outubro de 1.977.
- Data da Conclusão do Curso : 29.12.87
  - Data da Colação de Grau : 06.02.88
  - Data da Expedição do Diploma : 08.02.88
  - Número d Diploma : 17.398

*Lucia Marina da Silva*  
Lucia Marina da Silva  
Setor de Expedição de Documentos  
CAR - DCA - DRE

*Maria Glória Alves Nunes*  
Maria Glória Alves Nunes  
Chefe da Divisão de Registro - Controle  
DRE - DRE

9º TABELIONATO DE NOTAS  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
AUTENTICAÇÃO

A presente cópia confere com o original apresentado.

06 SET 2022

ESCRITÓRIOS: Luigiana Salvador Piskitt - Marcelo José Fidelis  
Fonte: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"

FUA75566



HISTORICO ESCOLAR

MATRICULA : 8212200236  
 CURSO : 22 ENGENHARIA

CODIGO	DISCIPLINA	SEM	MEDIA	CHOR	PIOS	RESULTADO
ADM101	INT A ADMINISTRACAO	84/1	07.7	04	0060	APROVADO
TAR302	ELEMENTOS DE ARQUITETURA	83/2	05.5	04	0060	APROVADO
TAR303	INTRODUCAO AO URBANISMO	84/1	06.5	04	0060	APROVADO
REC013	ECONOMIA GERAL	85/1	07.0	04	0060	APROVADO
REC014	PLANEJ E CONTROLE DE OBRAS	87/1	05.4	05	0075	APROVADO
REC015	PROJETO DE GRADUACAO	87/1	08.2	04	0060	APROVADO
REC016	MATERIAIS DE CONSTRUCAO 1	82/2	06.4	04	0060	APROVADO
REC017	MATERIAIS DE CONSTRUCAO 2	83/2	05.8	04	0060	APROVADO
REC018	MATERIAIS DE CONSTRUCAO 3	84/2	06.0	06	0090	APROVADO
REC019	SEGUR E HIG DO TRABALHO	85/1	08.0	04	0060	APROVADO
REC020	INTRODUCAO A ENGENHARIA	83/1	06.3	02	0030	APROVADO
REC021	CONDIC TERMICO E AUSTICO	87/2	06.0	04	0060	APROVADO
REC022	EST SUPERV EM ENGENHARIA	86/2	08.8	02	0060	APROVADO
REC023	INICIACAO FILOSOFICO CIENT	82/1	07.2	03	0045	APROVADO
REC024	FISICA GERAL A	82/2	05.0	06	0090	APROVADO
REC025	FISICA GERAL B	84/1	05.6	06	0090	APROVADO
REC026	FISICA GERAL C	86/2	05.0	06	0090	APROVADO
REC027	MEC APLICADA A ENGENHARIA	83/1	05.2	06	0090	APROVADO
REC028	TOPOGRAFIA 1	83/1	07.1	06	0090	APROVADO
REC029	TOPOGRAFIA 2	83/2	07.7	06	0090	APROVADO
REC030	MECANICA DOS FLUIDOS	84/1	05.5	05	0075	APROVADO
REC031	HIDRAULICA	85/1	06.1	06	0090	APROVADO
REC032	INSTALACOES HID PREDIAIS	87/1	06.9	05	0075	APROVADO
REC033	HIDROLOGIA APLICADA	85/2	06.0	04	0060	APROVADO
REC034	CALCULO NUMERICO	82/2	07.1	05	0075	APROVADO
REC035	INT A CIENCIA DOS COMPUT	82/1	07.5	05	0075	APROVADO
REC036	ESTATISTICA 1	83/1	05.1	04	0060	APROVADO
REC037	ALGEBRA LINEAR	82/1	05.0	05	0075	APROVADO
REC038	DESENHO ARQUITETONICO	83/1	06.1	05	0075	APROVADO
REC039	GEOM ANAL E CALC VETORIAL	82/1	06.5	06	0090	APROVADO
REC040	CALCULO 1	82/1	05.6	05	0075	APROVADO
REC041	CALCULO 2	82/2	05.7	05	0075	APROVADO
REC042	DES GEOM E GEOMET DESCR 1	82/1	05.3	05	0075	APROVADO
REC043	DES GEOM E GEOMET DESCR 2	87/2	05.8	05	0075	APROVADO
REC044	CALCULO 3	83/1	05.5	08	0120	APROVADO
REC045	PRAT EM EDF BASQUETEBO M	82/2	08.8	02	0030	APROVADO
REC046	PRATICA EM EDF FUTEBO	83/2	09.0	02	0030	APROVADO
REC047	PRATICA EM EDF FUTEBO	84/1	09.0	02	0030	APROVADO
REC048	PRATICA EM EDF FUTEBO	86/2	08.0	02	0030	APROVADO
REC049	FUTEBO DE CAMPO (FUTENAM)	84/2	10.0	02	0030	APROVADO
REC050	LEG APLICADA A ENG E ARQ	87/2	07.0	03	0045	APROVADO
REC051	QUIMICA GERAL 1	85/2	06.1	03	0045	APROVADO
REC052	QUI TECNOLÓGICA GERAL 1	87/1	05.0	04	0060	APROVADO

LMS

Martha Maria Oliveira Nunes  
 Chefe de Divisão de Registros - Geral  
 CAS - BOM

Lucia Marina da Silva  
 Secretária de Expediente de Documentos  
 CAS - DCA - BOM

CARTÓRIO SARDI  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Handwritten signatures and initials in the top left corner.

Handwritten initials at the bottom left corner.

958

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
**Mariza Peterlini - Agente Interina**  
**AUTENTICAÇÃO**

A presente cópia confere com o original apresentado.

06 SET 2022

ESCREVENTES:

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidélis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



Handwritten marks and signatures at the top left of the page.

LMS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LORDEANA  
 COORDENADORIA DE ASSUNTOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  
 DIRETORIA DE CONTROLE ACADÊMICO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	DISCIPLINA	SEM	MEDIA CRED	C.HUR	PROG	RESULTADO
150C033	EST DE PROJ BRASILEIROS 1	82/1	06.8	02	0030	APPROVADO
150C071	EST DE PROJ BRASILEIROS 2	84/1	08.0	02	0030	APPROVADO
150C310	SOCIOLOGIA GERAL E URBANA	82/2	05.0	05	0075	APPROVADO
11ER101	MECANICA DOS SOLOS 2	85/2	07.0	05	0075	APPROVADO
11ER102	FUNDAÇÕES	86/1	07.2	05	0075	APPROVADO
11ER104	BARRAGENS E OBRAS DE TERRA	86/2	07.3	04	0060	APPROVADO
11ER121	PROJETO DE ESTRADAS	85/2	05.0	04	0060	APPROVADO
11ER122	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	86/2	05.5	04	0060	APPROVADO
11ER123	TRANSPORTES	87/1	05.0	04	0060	APPROVADO
11ER201	MECANICA DOS SOLOS 1	84/1	05.0	05	0075	APPROVADO
11RU111	CONCRETO ARMADO 1	86/1	06.6	06	0090	APPROVADO
11RU121	CONSTRUÇÕES METÁLICAS	86/2	07.2	03	0045	APPROVADO
11RU122	CONSTRUÇÕES DE MADEIRA	86/1	06.7	05	0075	APPROVADO
11RU123	PONTES	87/2	06.0	04	0060	APPROVADO
11RU201	RESIST DOS MATERIAIS 1	85/1	06.8	06	0090	APPROVADO
11RU202	RESISTENCIA DOS MATER 2	86/1	05.0	04	0060	APPROVADO
11RU203	RESIST DOS MATERIAIS 3	87/1	06.2	04	0060	APPROVADO
11RU204	ESTABIL DAS CONSTRUCOES 1	85/2	06.0	04	0060	APPROVADO
11RU205	ESTABIL DAS CONSTRUCOES 2	87/1	05.0	04	0060	APPROVADO
11RU206	ESTABIL DAS CONSTRUCOES 3	87/2	06.7	04	0060	APPROVADO
11RU212	CONCRETO ARMADO 2	87/1	06.5	06	0090	APPROVADO
11RU213	CONCRETO ARMADO 3	87/2	06.7	04	0060	APPROVADO
<b>TOTAL</b>						
						4605

MATRICULA : 8212200235  
 NOME ALUNO : MARCELO AUGUSTO C P QUINIANILHA  
 CURSO : 22 ENGENHARIA

DATA : 05/05/88  
 PAG : 03

Handwritten mark at the bottom left.

208

**9º TABELIONATO DE NOTAS**

Mariza Peterlini - Agente Interina

**AUTENTICAÇÃO SELO**

A presente cópia confere com o original apresentado.

06 SET 2022

ESCREVENTES:

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidells

Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: [contato@tbl9.com.br](mailto:contato@tbl9.com.br)  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR

"O selo de autenticidade está na última folha"







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6886/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA** RNP: 1701902877

Registro: **PR-20795/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720200598760** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/02/2020 Baixada em: 11/09/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS** CNPJ: 76.105.543/0001-35

Rua: R PASSOS DE OLIVEIRA Nº: 1101

Complemento: SEMARLI Bairro: CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83030-720

Contrato: 290/2019 celebrado em 06/12/2019

Valor do contrato: R\$ 314.972,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JOINVILLE Nº: SN

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

UF: PR

CEP: 83020-000

Coordenadas Geográficas: -25,558818 x -49,185226

Data de início: 07/02/2020 Conclusão efetiva: 07/08/2020

Finalidade: Infra-estrutura

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 1 de 14

  
**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

85





Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CNPJ: 76.105.543/0001-35

Atividade Técnica: **1- Coordenação** Anteprojeto, Anteprojeto arquitetônico, Análise, Avaliação, Coleta de dados, Detalhamento, Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Ensaio, Especificação, Especificação arquitetônica, Estudo, Estudo arquitetônico, Laudo, Levantamento, Orientação técnica, Planejamento, Projeto, Projeto arquitetônico, Projeto de instalações de infraestrutura rodoviária , 2,4 KM; **2- Elaboração** Coleta de dados, Ensaio de sondagem geotécnica mista, 90 METRO; **3- Elaboração** Avaliação, Laudo, Levantamento de imóveis , 5000 M2; **4- Elaboração** Anteprojeto, Análise, Detalhamento, Levantamento de levantamento topográfico planialtimétrico, 240000 M2; **5- Elaboração** Análise, Estudo, Levantamento, Projeto de levantamento aerofotogramétrico , 240000 M2; **6- Elaboração** Análise, Coleta de dados, Ensaio, Laudo de ensaio físico de solos , 120 UNID; **7- Elaboração** Análise, Avaliação, Coleta de dados, Estudo, Laudo, Levantamento, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 4800 METRO; **8- Elaboração** Análise, Estudo, Laudo, Levantamento, Projeto de nivelamentos altimétricos básicos , 240000 M2; **9- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Anteprojeto arquitetônico, Detalhamento, Detalhamento arquitetônico, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Ensaio, Especificação, Especificação arquitetônica, Estudo, Estudo arquitetônico, Execução de desenho técnico, Projeto, Projeto arquitetônico, Projeto de instalações de acessibilidade de edificação para fins diversos, 4800 METRO; **10- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Detalhamento, Dimensionamento de estrutura de concreto armado , 900 M2; **11- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Especificação, Projeto de estrutura de concreto protendido , 900 M2; **12- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Especificação, Estudo, Projeto de viadutos , 900 M2; **13- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Desenvolvimento, Detalhamento, Especificação, Projeto de fundações profundas em estacas de concreto pré-moldado, 2000 METRO; **14- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Detalhamento, Dimensionamento, Projeto de estrutura de concreto pré-fabricado , 900 METRO; **15- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Coleta de dados, Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Especificação, Levantamento, Projeto de traçado viário para rodovias , 4800 METRO; **16- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Detalhamento, Especificação, Projeto de infraestrutura rodoviária , 4800 METRO; **17- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Coleta de dados, Detalhamento, Especificação, Estudo, Projeto de pavimentação asfáltica para rodovias , 150720 M2; **18- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Elaboração de orçamento, Ensaio, Especificação, Planejamento, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 65000 M3; **19- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Coleta de dados, Detalhamento, Dimensionamento, Especificação, Execução de desenho técnico, Projeto de proteção de encostas por terra armada, 4000 M2; **20- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Coleta de dados, Desenvolvimento, Detalhamento, Dimensionamento, Especificação, Projeto de sistemas de drenagem para obras civis buero, 4800 METRO; **21- Elaboração em BIM** Anteprojeto, Análise, Detalhamento, Especificação, Projeto de sinalização urbana, 4800 METRO

**Observações:**

2,4KM, 2 ALINHAMENTOS 4.8KM, LARG 15.7M EM 150.750M2; 29 LOTES DESAPROPRIAR; AERO C/DRONES; TERRA ARMADA 900M.

**Observações da certidão:**

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não constam algumas folhas devidamente rubricadas pelo emitente e não foi informado o CPF do signatário. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 6886/2020**

21/09/2020 10:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 260001/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 2 de 14



308

*[Handwritten signatures and initials]*





# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CNPJ 76.105.543/0001-35, sito à rua Passos de Oliveira, 1101, centro, CEP 83030-720 no Município São José dos Pinhais, fone (41) 3381-6800, ATESTA para os devidos fins que a empresa HTC BRASIL IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS-EIRELI, com sede na rua Romano Ranieri, 266, no município de Ibiporã/PR, CNPJ 06.210.194/0001-36, registrada no CREA PR sob nº 57734, sob responsabilidade técnica do Engº Civil MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA, CREA PR-20.795/D e RNP nº 1.701.902.877 onde o mesmo elaborou os projetos e serviços descritos abaixo:

**OBJETO:** Processo Administrativo 1065/2018-DECOL – Contrato Administrativo 290/2019 da Concorrência 014/2019: PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DA INTERSEÇÃO EM DOIS NÍVEIS (VIADUTO) NA BR-376 COM A RUA JOINVILLE E ALAMEDA BOM PASTOR.

**DESCRIÇÃO SINTETIZADA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EFETUADOS:** Levantamento topográfico planialtimétrico UTM e aerofotogramétrico com uso de drones; Estudos Pluviométricos Hidrológicos e Hidráulicos, projeto viário urbano e rodovia, contagem de tráfego, geométrico, sinalização vertical, acessibilidade, sondagens SPT/MISTA; Estudos/Planejamentos, orçamentos, cronogramas, memoriais, arquitetura, estrutural, terra armada, fundações, pavimentação, terraplanagem e drenagem pluvial, projetos em plataforma BIM; Todos os projetos incluindo o Gerenciamento e Coordenação da equipe técnica.

Planilha de quantidades complementa esse atestado dos serviços projetados.

**DATAS:** Início: 07/02/2020 e término 07/08/2020.

Engº Civil Marcelo A. C. P. Quintanilha – RNP 1701902877 – CREA PR-20.795/D: Elaboração dos projetos do Objeto e gerenciamento e coordenação da equipe abaixo:

Engº Civil Carlos José Marques da Costa Branco – RNP 1700931709 – CREA PR-7254/D: Elaboração dos projetos do Objeto e gerenciamento e coordenação da equipe.

Engº Civil Hellisson Henrique Malgarezi – RNP 1709561017 – CREA PR-117347/D: Projeto Geométrico

Engº Civil Ana Carla Viotti – RNP nº 1716721709 e CREA PR-163742/D: Orçamento, cronograma e Sinalização viária.

Engº Ambiental Fernanda Bezerra Mangili – RNP nº 1712501194 – CREA PR-13.4410/D: EIA - Estudos Viabilidade Ambiental.


**ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:**

ART: 1720200598760 – Engº Civil Marcelo A.C.P. Quintanilha – RNP nº 1.701.902.877

ART: 1720202061683 – Engº Civil Carlos José Marques da Costa Branco – RNP 1700931709

ART: 1720201056422- Engº Civil Ana Carla Viotti - RNP1716721709

São José dos Pinhais, 14 de setembro de 2020

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
ENGº CIVIL PAULO SERGIO BELTRÃO DE FILIPPIS  
RNP Nº 1404455817 e CREA MG-29432/D  
Fiscal do Contrato.

837





# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

Item	Serviço	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>CONTAGENS DE TRÁFEGO</b>		
1.1	CONTAGEM DE TRÁFEGO - 1 POSTO - 7 DIAS CONSECUTIVOS - 24 HORAS E CÁLCULO DO Nº "N"	posto	2,00
<b>2</b>	<b>LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS</b>		
2.1	ESTUDO TOPOGRÁFICO - LINHA GERAL - FAIXA DE DOMÍNIO	km	3,48
2.2	ESTUDO TOPOGRÁFICO - NIVELAMENTO E SEÇÕES TRANSVERSAIS	km	3,48
<b>3</b>	<b>SONDAGENS GEOTÉCNICAS</b>		
3.1	SONDAGEM MANUAL E MISTA EM SOLO / ALTERAÇÃO DE ROCHA	m	30,00
3.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) COM AMOSTRAGEM CONTÍNUA	m	63,00
3.3	SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO	m	10,00
3.4	SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA	m	6,00
3.5	MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA E PERCUSSÃO	Unid.	1,00
3.6	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM ROTATIVA E/OU PERCUSSÃO - POR FURO	Unid.	3,00
3.7	SONDAGEM DE PAVIMENTO - POÇO DE INSPEÇÃO	Unid.	4,00
<b>4</b>	<b>ENSAIOS GEOTÉCNICOS</b>		
4.1	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	Unid.	20,00
4.2	GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO	Unid.	20,00
4.3	LIMITES DE ATEMBERG (LL E LP)	Unid.	20,00
4.4	COMPACTAÇÃO E ISC NA ENERGIA NORMAL (6 pontos)	Unid.	14,00
4.5	COMPACTAÇÃO E ISC NA ENERGIA INTERMEDIÁRIA (6 pontos)	Unid.	2,00
4.6	COMPACTAÇÃO E ISC NA ENERGIA MODIFICADA (6 pontos)	Unid.	2,00
4.7	MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS	Unid.	20,00
4.8	GRANULOMETRIA DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO	Unid.	4,00
<b>5</b>	<b>ENSAIOS / LEVANTAMENTOS DE CAMPO</b>		
5.1	DENSIDADE "IN SITU"	Unid.	14,00
5.2	UMIDADE "IN SITU"	Unid.	4,00
5.3	LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO	km	3,48
5.4	INVENTÁRIO DE SUPERFÍCIE - L.V.C - Levantamento Visual Contínuo	km	3,48
5.5	AVALIAÇÃO OBJETIVA DA SUPERFÍCIE - DNIT PRO-006	km	3,48
<b>6</b>	<b>PROJETOS</b>		
6.1	PROJETO DE INTERSEÇÕES	Unid.	1,00
6.2	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	km	3,48
6.3	PROJETO DE DRENAGEM E OAC	km	3,48
6.4	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	3,48
6.5	PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO	Unid.	1,00
6.6	PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	km	3,48
6.7	PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS	Unid.	1,00
6.8	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	km	3,48
6.9	PROJETO DE CICLOVIA, PAISAGISMO, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	km	3,48
6.10	PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	m <sup>2</sup>	920,00
6.11	PROJETO DE CONTENÇÕES	m <sup>2</sup>	7 200,16
6.12	PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE INTERSEÇÕES	km	3,48
6.13	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	km	2,40
6.14	AVALIAÇÃO ECONÔMICA	Unid.	1,00
6.15	ORÇAMENTO	h	100,00
<b>7</b>	<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>		
7.1	IMPRESSÃO, MONTAGEM DOS VOLUMES E ENCADERNAÇÃO	Unid.	4,00
7.2	SERVIÇOS GRÁFICO ( Interseção)	Unid.	4,00
7.3	SERVIÇOS GRÁFICO (Ponte / viaduto)	Unid.	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 68886/2020 de 18/09/2020, página 4 de 14



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná





# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
820000L	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	2,00
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
10776	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	mês	18,00
10777	Locação de container 2,30 x 4,30m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	mês	18,00
10776	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem divisórias internas e sem sanitário Para almoxarifado	mês	18,00
41598	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira	un	2,00
95634	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 20 (1/2") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	un	1,00
95673	Hidrômetro DN 20 (1/2), 1,5 m³/h fornecimento e instalação.	un	1,00
ICO-010	Locação da obra (área de rampas e viaduto)	m2	13.888,05
78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	44.189,96
<b>1.2</b>	<b>SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA/ DESVIOS</b>		
5213570	Fornecimento e implantação de placa em aço - película l + l - 1,0 x 1,0 m - "Desvio"	m2	100,00
74221/001	Sinalização Noturna	m	2.000,00
5213840	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 3 vezes - h=1,20m	m2	4.800,00
5213838	Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 10 vezes	un	500,00
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes	un	500,00
5213386	Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	un	500,00
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm (e=20cm)	m2	42.241,00
419000	Escavação, carga e transpt. mat. 1a. Cat. Dmt 8000 -10000 (Corte)	m3	30.652,00
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM</b>		
PAV-2	Execução de sub-base de saibro compactado - c/ material de jazida e transporte DMT 15km (Aterro compactado - Proctor normal + intermediário)	m3	19.963,00
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora - (Corte + limpeza)	m3	39.100,20
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m3	10.235,83
5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - Material retirado da pista - camada granular (base)	tkm	23.030,62
4915667	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m3	6.823,89
5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - Material retirado da pista - revestimento asfáltico	tkm	163.773,36
<b>3</b>	<b>BASE / SUB-BASE</b>		
511100	Regularização compac. subleito 100% PN	m2	44.578,27
531000	Brita Graduada	m3	6.686,74
531120	Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI	m3	8.906,00
transporte	Cimento		
transporte	Pedra britada (Usina de solos)		
transporte	Massa (Brita Graduada )		
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
560100B	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	44.578,27
560100A	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	49,04

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 5 de 14



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número  
do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 6 de 14

561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão - (Pintura de Cura)	m2	42.409,52
561100	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	21,20
583100	TSD com Capa Selante - Tipo I-3	m2	44.222,76
transporte	Brita		
173050	Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3	ton	168,05
570400	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas)	ton	10.605,59
transporte	Areia		
transporte	Cal Hidratada CH-1		
transporte	Brita ( usina )		
transporte	Massa		
170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas)	ton	604,52
505000	Frezagem Contínua a Frio (e=6cm)	m3	1.007,84
<b>SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO</b>			
561100B	Pintura de ligação com RR-2C - exclusive emulsão	m2	88.440,02
173050	Fornecimento de emulsão RR-2C	ton	44,22
<b>5 MEIO-FIO E SARJETA</b>			
PAV-63	Remoção de Meio-Fio	m	121,00
810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	3.339,32
transporte	Cimento		
transporte	Areia		
transporte	Brita		
810400	Meio-Fio Simples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco"	m	4.507,70
transporte	Cimento		
transporte	Areia		
transporte	Brita		
<b>SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA</b>			
5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada - Material retirado - Meio-Fio (0,042 X 121 X 2,4t/m3) = 12,2t X 10km = 122,00 tkm	tkm	122,00
<b>6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>			
511100	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	5.782,70
530200	Brita 4A - passeio	m3	578,27
531000	Brita Graduada	m3	578,27
561100	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	5.783,67
561100	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,89
570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	416,42
transporte	Areia		
transporte	Cal Hidratada CH-1		
transporte	Brita ( usina )		
transporte	Massa		
170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2,37
74236/1	Plantio de Grama em placas	m2	2.792,75
605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	22,00
605000D	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2	un	19,00
<b>SERVIÇOS EXTRAS - DEMOLIÇÃO</b>			
400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	378,00
PAV-84	Arrancamento e carga mecânica de paralelepípedos	m2	225,80
5914344	Transporte com caminhão basculante de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada - Material retirado - Paralelepípedo e vegetação (0,15 X 225,8X2,4t/m3)+(0,15 X 378 X 1,5t/m3) = 166,34t X 10km = 1.663,40 tkm	tkm	1.663,40
COMPO05	Piso tátil alerta/direcional vermelho, larg. 20 cm	m	160,00
4413989	Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m - Ires-Amarelo, Periquito-Ameno e Ágave	un	150,00
4413952	Plantio de tapete de floríferas com porte de até 50 cm - Alisso e Tagetes	m2	331,00
PAV-67	Fornecimento e assentamento de sarjeta com 01 paralelepípedo rejuntado	m	2.599,43



*[Handwritten signatures and initials]*





# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL E HORIZONTAL DEFINITIVA		
870000	Tacha refletiva monodirecional	un	924,00
822350	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm	m2	1.853,16
822330	Pintura de setas e zebrações - termoplástico por extrusão - e=3mm	m2	149,86
<b>SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>			
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - A-12 - 4 und	m2	4,00
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - A-21c - 5 und	m2	5,00
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Placa Auxiliar 1 - 4 und	m2	1,48
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - R-1 - 9 und	m2	7,47
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - R-2 - 4 und	m2	1,72
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - R-19 - 49 und	m2	38,71
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - R-24a - 6 und	m2	4,74
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - R-36c - 14 und	m2	11,06
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - MP - 03 - 5 und	m2	1,35
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Placa Indicativa 1 - 1und	m2	2,40
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Placa Indicativa 2 - 1und	m2	3,40
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Placa Indicativa 3 - 1und	m2	2,40
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Placa Indicativa 4 - 1und	m2	2,40
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Placa Indicativa 5 - 2und	m2	6,80
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Placa Indicativa 6 - 1und	m2	2,40
5213865	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m	un	9,00
5213857	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m	un	9,00
5213861	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m	un	4,00
5213853	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 1,00 m	un	69,00
5213868	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - Indicativas	un	7,00
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
704	Locação de estrutura em rede distribuição urbana	un	41,00
746	MONTAGEM - levantamento de POSTE de 15 a 18 metros de altura	un	41,00
790	MONTAGEM - lançamento de cabo subterrâneo de alta tensão	m	8.755,00
864	MONTAGEM - eletroduto para rede subterrânea	m	1.687,00
817	MONTAGEM - haste de aterramento de aço cobre, haste profunda	un	22,00
838	MONTAGEM - luminária exceto braço para iluminação pública	un	4,00
839	MONTAGEM - luminária tipo pétala para iluminação pública	un	164,00
845	MONTAGEM - relé fotelétrico de iluminação pública	un	5,00
844000	Remanejamento postes linha transmissão	un	26,00
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - VERTICAL E HORIZONTAL DEFINITIVA		
870001	Tacha refletiva monodirecional	un	812,45
822351	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm	m2	834,35
822331	Pintura de setas e zebrações - termoplástico por extrusão - e=3mm	m2	856,25
<b>SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>			
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - A-12 - 4 und	m2	900,05
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - A-21c - 5 und	m2	921,95
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - Placa Auxiliar 1 - 4 und	m2	943,85
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - R-1 - 9 und	m2	965,76
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - R-2 - 4 und	m2	987,66
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III - R-19 - 49 und	m2	1.009,56

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 7 de 14







# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

3256	Flange PVC, roscável, sextavado, sem furos, 1"	un	15,00
1892	Luva em PVC rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	10,00
39276	Curva 180 graus, de PVC rígido roscável, de 1", para eletroduto	un	9,00
420	Cinta circular em aço galvanizado para fixação de caixa de medição, inclui parafusos e porcas	un	5,00
3398	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de "72" X "72" mm	un	5,00
39685	Caixa externa de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 USG (padrão da concessionária local)	un	5,00
39799	Quadro de distribuição, sem barramento, em PVC, de sobrepor, para 4 disjuntores DIN	un	5,00
COT01	Luminária 200W de LED	un	164,00
COT02	Refletor 200W de LED	un	4,00
COMPO06	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa	un	43,00
COMPO07	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	un	3,00
COMPO08	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A e 25A - fornecimento e instalação.	un	6,00
COMPO09	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.	un	5,00
COMPO10	Contator tripolar I nominal 25A - fornecimento e instalação, inclusive eletrotécnico	un	1,00
COMPO11	Contator tripolar I nominal 32A - fornecimento e instalação, inclusive eletrotécnico	un	8,00
COMPO12	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 MM (1") - fornecimento e instalação.	m	30,00
COMPO13	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 25 mm (1") - fornecimento e instalação.	m	98,00
COMPO14	Fita aço inox para cintar poste.	m	100,00
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS VIADUTO BR 376 / RUA JOINVILLE</b>		
<b>9.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	46.175,30
600000	Escavação Manual de Valas - Escavação dos blocos	m3	162,40
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	240,00
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
2306100	Estaca pré-moldada seção 35 x 35 cm - sem emenda - fornecimento e cravação	m	2.912,00
5915014	Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada - Estaca pré-moldada	tkm	19.619,89
2306179	Arrasamento de estacas de concreto com diâmetro ou largura = 35 cm	un	112,00
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	162,40
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	4.393,77
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	2.955,74
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	3.352,59
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	162,25
<b>9.2</b>	<b>MESOESTRUTURA - Lajes de Aproximação</b>		
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	4.571,70
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	78,03
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	85,35
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.309,17
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	1.553,40
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	1.761,97
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	85,35
<b>9.3</b>	<b>MESOESTRUTURA - Pilares e Cabeceiras</b>		
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	23.328,30
603300	Aço CA-60 Dobr. e Colocação	kg	72,40
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	963,11

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 8 de 14







# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS			
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	285,99
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.737,53
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	5.205,13
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	5.903,98
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	285,99
307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm3	201,60
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - Apoio de neoprene	tkm	21,37
68328	Junta de dilatação com isopor 10 mm	m2	37,62
<b>9.4 SUPERESTRUTURA - Longarinas</b>			
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	47.189,00
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.652,56
<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
4507957	Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação	kg	12.107,20
5915014	Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada - Cordoalha	tkm	254,25
4507842	Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semirígida, redonda, com montagem e injeção de nata decimento	m	868,00
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	306,29
4507756	Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão	un	14,00
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - Material para ancoragem ativa	tkm	9,80
4507787	Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	un	14,00
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - Material para ancoragem passiva	tkm	0,74
1116265	Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	238,00
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.195,84
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	4.146,06
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	4.913,27
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	238,00
5915366	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com reboque de 6 eixos com capacidade de 207 t	t	642,60
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	14,00
<b>9.5 SUPERESTRUTURA - Transversinas</b>			
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	1.250,80
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	204,80
<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	27,84
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	753,22
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	506,70
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	574,73
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	27,84
<b>9.6 SUPERESTRUTURA - Lajes</b>			
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	16.006,80
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	411,65
<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
2108166	Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m3	546,79
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - Material para escoramento	tkm	108,59

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 9 de 14



Handwritten signature and number 53.





# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

1116265	Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	182,76
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.525,68
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	3.183,75
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	3.772,90
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	182,76
307735	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 35 x 60 mm - fornecimento e instalação	m	61,50
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - Material para junta	tkm	2,96
307084	Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e assentamento	m	61,50
5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - Material para lábios	tkm	3,22
<b>9.7</b>	<b>SUPERESTRUTURA - Barreiras rígidas sobre OAE - BR R-2</b>		
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	3.550,20
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	215,94
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	28,06
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	759,17
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	510,70
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	579,27
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	28,06
<b>9.8</b>	<b>DRENAGEM SOBRE O.A.E.</b>		
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm - fornecimento e instalação	m	28,80
2008091	Dreno de PVC D = 150 mm - fornecimento e instalação	m	66,00
20138	Junção de redução simples, com bolsa para anel, pvc leve, 150 x 100 mm	un	18,00
20152	Joelho, pvc, 45 graus, DN 150 mm	un	6,00
20174	Tê, PVC leve, curto, 90 graus, 150 mm	un	16,00
<b>9.9</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
850000	Abrigo em parada de ônibus	un	4,00
<b>9.10</b>	<b>CONTENÇÕES - MURO 01</b>		
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	5.533,30
603300	Aço CA-60 Dobr. e Colocação	kg	11,40
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	261,76
603900	Lastro de Brita	m3	15,85
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
COMPO15	Formas de madeira compensada resinada com geocomposto drenante	m2	108,73
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	55,72
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.507,52
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	1.014,13
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	1.150,28
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	55,72
COMPO16	Dreno perfurado para drenagem D=150mm com geocomposto drenante - fornecimento e instalação	m	101,50
COMPO17	Dreno de PVC D = 50 mm - fornecimento e instalação (20cm)	m	32,80
<b>9.11</b>	<b>CONTENÇÕES - MURO 02</b>		
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	961,20
603300	Aço CA-60 Dobr. e Colocação	kg	2,20
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	44,29
603900	Lastro de Brita	m3	2,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT. n° 6886/2020 de 18/09/2020, página 10 de 14



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná





# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS			
COMPO15	Formas de madeira compensada resinada com geocomposto drenante	m2	17,71
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	8,86
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	239,71
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	161,26
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	182,91
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	8,86
COMPO16	Dreno perfurado para drenagem D=150mm com geocomposto drenante - fornecimento e instalação	m	22,14
COMPO17	Dreno de PVC D = 50 mm - fornecimento e instalação (20cm)	m	4,80
<b>9.12</b>	<b>CONTENÇÕES - MURO 03</b>		
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	6.355,00
603300	Aço CA-60 Dobr. e Colocação	kg	10,80
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	159,91
603900	Lastro de Brita	m3	16,52
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS			
COMPO15	Formas de madeira compensada resinada com geocomposto drenante	m2	105,05
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	85,93
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.324,86
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	1.563,96
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	1.773,94
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	85,93
COMPO16	Dreno perfurado para drenagem D=150mm com geocomposto drenante - fornecimento e instalação	m	64,98
COMPO17	Dreno de PVC D = 50 mm - fornecimento e instalação (20cm)	m	28,60
<b>9.13</b>	<b>CONTENÇÕES - MURO 04</b>		
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	10.235,40
603300	Aço CA-60 Dobr. e Colocação	kg	30,00
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	497,10
603900	Lastro de Brita	m3	28,00
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS			
COMPO15	Formas de madeira compensada resinada com geocomposto drenante	m2	207,00
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	113,55
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.072,12
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	2.066,66
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	2.344,13
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	113,55
COMPO16	Dreno perfurado para drenagem D=150mm com geocomposto drenante - fornecimento e instalação	m	150,00
COMPO17	Dreno de PVC D = 50 mm - fornecimento e instalação (20cm)	m	60,00
<b>9.14</b>	<b>CONTENÇÕES - TERRA ARMADA</b>		
605300	Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa	m3	81,48
transporte	Cimento		
transporte	Areia		
transporte	Brita		
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS			
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	349,11
419000	Escavação, carga e transpt. mat. 1a. Cat. Dmt 8000 -10000 (Corte)	m3	43.078,00
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora - (Corte)	m3	43.078,00
5405970	Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 chumbadores - areia e brita comerciais (e=14cm)	m3	863,01

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT n° 6886/2020 de 18/09/2020, página 11 de 14



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	21.466,68
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	15.390,78
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	19.031,48
5405976	Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica	m2	6.164,37
PAV-2	Execução de sub-base de saibro compactado - c/ material de jazida e transporte DMT 15km - (Aterro + reaterro lateral)	m3	43.577,00
533500	Solo Estabilizado s/ mistura 100% PN (Reforço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat- (solos-argila e assemelhados) - (Tratamento da fundação))	m3	21.394,00
Compo18	Aterro compactado em solo reforçado inc. fita metálica galvanizada de 60mm x 4mm - c/ material de jazida e transporte - DMT 15km - (Terra armada)	m3	40.234,00
9.15	<b>BARREIRAS RÍGIDAS - BR-R1 e BR-R3</b>		
603000	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	115.402,70
603300	Aço CA-60 Dobr. e Colocação	kg	2.348,80
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	11.634,55
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
1116264	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m3	1.875,82
5914366	Transporte de cimento a granel com caminhão silo 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	50.750,80
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Areia	tkm	34.140,67
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - Brita	tkm	38.724,43
1106128	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h	m3	1.875,82
3713691	Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v<100 km/h) tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de até 700 mm	un	4,00
10	<b>DRENAGEM</b>		
10.1	<b>REDE NORTE</b>		
601200	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	811,00
603900	Lastro de Brita (e=20cm)	m3	207,94
610400c	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Amação Simples CA-1	m	463,00
610600d	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Amação Simples CA-1	m	425,00
610800c	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Amação Simples CA-1	m	112,00
611000b	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Amação Simples CA-1	m	8,00
BLDM200	B. L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m	un	25,00
BLDM250	B. L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m	un	3,00
CLM040	C. L. pré-moldado Tubo até 0,40	un	5,00
CLM060	C. L. pré-moldado Tubo até 0,60	un	6,00
CLM080	C. L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	2,00
PVMH130	P. V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	3,00
PVMH180	P. V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m	un	1,00
PVCH200	P. V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m	un	1,00
PVCH250	P. V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m	un	2,00
	<b>SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM</b>		
412000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m (Reaterro)	m3	811,00
603030	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.	m3	1.892,34
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - (Bota Fora)	tkm	42.577,65
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	1.892,34
050253	Escoramento Metalico tipo continuo c/ chapas e peris metalicos	m2	5.160,11
516200	Rachão s/ britagem - lastro	m3	3,52
530200	Brita 4A - Reaterro de Vala	m3	1.444,08
COMPO01	P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 2,20 m	un	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 12 de 14



*[Handwritten signatures and initials]*





# Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

10.2	REDE SUL		
601200	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	5.660,58
603900	Lastro de Brita (e=20cm)	m3	1.256,74
610400c	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	1.546,00
610600d	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	359,00
610800c	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	552,00
611000b	Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	1.198,00
611200a	Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	151,00
611400a	Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	389,00
611400b	Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	366,00
610900	Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	27,00
611500	Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla CA-2	m	31,00
BLDM200	B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m	un	103,00
BLDM250	B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m	un	25,00
CLM060	C.L. pré-moldado Tubo até 0,60	un	2,00
CLM080	C.L. pré-moldado Tubo até 0,80	un	6,00
CLM100	C.L. pré-moldado Tubo até 1,00	un	13,00
CLM120	C.L. pré-moldado Tubo até 1,20	un	1,00
CLC150	C.L. concreto armado Tubo até 1,50	un	6,00
CLC200	C.L. concreto armado Tubo até 2,00	un	5,00
PVMH130	P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	6,00
PVMH150	P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m	un	8,00
PVMH180	P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m	un	4,00
PVCH200	P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m	un	4,00
PVCH250	P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m	un	3,00
<b>SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM</b>			
412000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m (Reaterro)	m3	5.660,58
603030	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.	m3	13.208,03
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada - (Bota Fora)	tkm	297.180,68
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	13.208,03
050253	Escoramento Metálico tipo contínuo c/ chapas e peris metálicos	m2	25.701,88
516200	Rachão s/ britagem - lastro	m3	1.120,06
530200	Brita 4A - Reaterro de Vala	m3	8.578,79
COMPO02	P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,30 m + tampão F <sup>o</sup> P	un	1,00
COMPO03	P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,40 m + tampão F <sup>o</sup> P	un	1,00
COMPO04	P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 2,00 m + tampão F <sup>o</sup> P	un	1,00
<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>			
11	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		
8.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	64,00
8.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	64,00
8.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	64,00
5.1	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	64,00
74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	64,00
74022/50	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	un	64,00
7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	64,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 13 de 14



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*






Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais  
ESTADO DO PARANÁ

74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	128,00
74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	128,00
7.1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	384,00
3.20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	10,00
<b>SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>			
74022/30	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	un	227,00
74022/58	Ensaio de Abatimento do Tronco de Cone	un	227,00
74022/6	Ensaio de granulometria por peneiramento - solos	un	1.070,00
74022/8	Ensaio de limite de liquidez - solos	un	1.070,00
74022/9	Ensaio de limite de plasticidade - solos	un	1.070,00
74022/15	Ensaio de massa específica - in situ - método balão de borracha - solos	un	870,00
74022/10	Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia normal - solos	un	430,00
-	Ensaio de Cisalhamento Direto (por corpo de prova) - do tipo Inundação	un	89,00


São José dos Pinhais, 14 de setembro de 2020

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  
ENGº CIVIL PAULO SERGIO BELTRÃO DE FILIPPIS  
RNP Nº 1404455817 e CREA MG-29432/D  
Fiscal do Contrato.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 260001/2020.

CAT nº 6886/2020 de 18/09/2020, página 14 de 14









CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)s contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

---

### ENGENHEIRO CIVIL

**MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**

Carteira Profissional: PR-20795/D

RNP Nº: 1701902877

Acervo Técnico Nº.: **2291/2015**

Protocolo Nº.: **2015/00159698**

Selos de autenticidade: **A 026.445**

---



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

### MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

Carteira Profissional:PR-20795/D

RNP Nº.:1701902877

Acervo Técnico Nº.:2291/2015

Protocolo Nº.:2015/00159698

Selos de autenticidade:A 026.445

ART Nº.....:20150387034 0..... Registrada:30/01/2015.....  
 ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....  
 Empresa Executora...:HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS  
 ELÉTRICOS - EIRELI - ME.....  
 Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - CNPJ/CPF:  
 76.167.717/0001-94.....  
 Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
 Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência.:PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.....  
 Tipo de Obra/Serviço:PONTES/VIADUTOS.....  
 Serviço Contratado...:PROJETO.....  
 OUTROS.....  
 Dimensão.....:62,00 METRO..... Área Existente:0,00 METRO .....  
 Área Ampliada.....:0,00 METRO ..... Área de Reforma:0,00 METRO .....  
 Dados Complementares:0,00 .....  
 Local da Obra.....:RUA GERALDO VIEIRA SOBRE RIO PINHALÃO, SN CENTRO....  
 Município/Estado....:PINHALAO/PR.....  
 Data de Início.....:29/01/2015..... Data de Conclusão:10/02/2015.....  
 Docto de Conclusão.:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv.:ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO DE PONTE CLASSE 45 DA  
 ABNT TIPO ESTAIADA COM CABOS DE PROTENSÃO EXTRADORSO,  
 COM 10,40M DE LARGURA E 62 METROS DE COMPRIMENTO  
 TOTALIZANDO 644,80 M2 EM CONCRETO ARMADO E  
 PROTENDIDO. COMPREENDENDO PROJETO ARQUITETÔNICO,  
 ESTRUTURAL, FUNDAÇÕES E ELÉTRICO, PLANEJAMENTO  
 COMPLETO COM CRONOGRAMAS FÍSICO E FINANCEIRO,  
 PLANILHAS DE ORÇAMENTOS E SERVIÇOS, MEMORIAIS DE  
 CÁLCULO, MEMORIAIS DE ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAIS DE  
 QUANTIDADES E DETALHAMENTOS. CONTENDO TODOS QUESITOS  
 E ITENS EXPRESSOS DO "MANUAL DE PROJETO DE  
 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS" - DNIT (DNER-1996).....  
 Observação.....:.....





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO CIVIL****MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**

Carteira Profissional: PR-20795/D

RNP Nº.: 1701902877

Acervo Técnico Nº.: **2291/2015**Protocolo Nº.: **2015/00159698**Selos de autenticidade: **A 026.445**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2015/00159698.

Emitida via Internet em 04/06/2017 14:00:27 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



# Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná

C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179

[prefeitura@pinhalao.pr.gov.br](mailto:prefeitura@pinhalao.pr.gov.br) <http://www.pinhalao.com.br>

PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHALÃO, sito à Rua Domingos Calixto, nº 483, centro, portadora do CNPJ 76.167.717/0001-94, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **HTC BRASIL HOT THERM COLOR**, com sede em IBIPORÃ / PR, portadora do CNPJ N° 19.54.306/0001-03 registrada no CREA/PR sob o N° 57.734/F, sob a responsabilidade técnica do Eng° Civil **MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**, CREA PR-20.795/D executou os serviços abaixo discriminados, atendendo os quesitos: da boa técnica, desempenho, prazos, qualidade dos serviços e materiais empregados, sendo que o serviço contratado encontra-se concluído com serviços e quantidades discriminados em planilha integrante deste.

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Ref. **Concorrência Pública nº 12/2015** e **Contrato nº 001/2015** de 02/01/2015: Elaboração de projeto completo de ponte classe 45 da ABNT, tipo estaiada com cabos de protensão extradorso, com 10,40m de largura e 62 metros de comprimento totalizando 644,80m<sup>2</sup> em concreto armado e protendido. Compreendendo Projeto Arquitetônico, estrutural, fundações e elétrico, planejamento completo com cronogramas físico e financeiro, planilhas de orçamentos, memoriais de cálculo, memoriais de especificações, memoriais de quantidades e detalhamentos. Contendo todos os quesitos e itens expressos no "Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais" – DNIT (DNER-1996). Planilhas em anexo integram o atestado.

- **CONTRATO:** Empreitada por preço global;
- **DATAS:** Início: 29/01/2015 - Término: 10/02/2015;
- **DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS SERVIÇOS:**
  - **DIMENSÕES:** Comprimento 62,00m de comprimento por 10,40m de Largura;
  - **TREM TIPO:** Classe 45 da ABNT;
  - **FUNDAÇÕES:**
    - Tubulões com ensecadeiras;
  - **ESTRUTURA:** Concreto Armado e Protendido.
    - **CONCRETOS**
      - Fck - 30MPa – 519,60m<sup>3</sup>;
      - Fck - 35MPa – 128,76m<sup>3</sup>;
    - **AÇO CA-50/60** – 71.701,45Kg
    - **AÇO CP19RB** – 4.801,14Kg
    - **APARELHOS DE APOIO:** Neoprene fretado.

### ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXECUÇÃO DA OBRA:

- Responsável Técnico Execução: A.R.T. N° 20150387034

Município de Pinhalão/PR, 22 de abril de 2015..

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHALÃO  
Secretário de Obras

FISCAL - ENGENHEIRO CIVIL –  
CREA N°  
**Antonio Vincenzi**  
Engenheiro Civil  
CREA 10.382 D PR

CARTÓRIO SARDI  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

**CREA-PR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

430

62



728



**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia confere com o original apresentado.

**09 SET 2022**

ESCREVENTES:

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidelis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



# Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná

C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179

[prefeitura@pinhalao.pr.gov.br](mailto:prefeitura@pinhalao.pr.gov.br) <http://www.pinhalao.com.br>

PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ

CARTÓRIO SARDI  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Contratante:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO</b>
Obra.....:	CONSTRUÇÃO DE PONTE CLASSE 45 SOBRE RIO PINHALÃO
Local.....:	RUA GERALDO VIEIRA SOBRE RIO PINHALÃO
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
Proponente:	

Bases Orçamentárias: SINAPI (DESONERADO) - NOVEMBRO/2014 - SICRO 8 / DNIT - COTAÇÕES REGIONAIS

Data base: Novembro/2014

Leis Sociais 88,52%  
B.D.I ..... 22,19%

## ORÇAMENTO DISCRIMINADO

(Textos de serviços são do SINAPI)

ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UN	PREÇOS - R\$.		
					UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
<b>1</b>		<b>***IMPLANTAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS***</b>	<b>1,00</b>				<b>59.797,82</b>
1.1	74209/001	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	15,00	M2	340,72	5.110,80	
1.2	73903/001	Limpeza Superficial Da Camada Vegetal Em Jazida	500,00	M2	0,50	250,00	
1.3	73847/002	Aluguel Container/Escrit/Wc C/1 Vaso/1 Lav/1 Mic/4 Chuv Larg =2,20M Compr=6,20M Alt=2,50M Chapa Aço Nerv Trapez Forroc/ Isol Termo-Acust Chassis Reforc Piso Compens Naval Incl Inst Eletr/Hidro-Sanit Excl Transp/Carga/Descarga	12,00	MES	678,16	8.137,92	
1.4	74217/002	Hidrometro 5,00M3/H, D=3/4" - Fomecimento E Instalacao	1,00	UN	124,24	124,24	
1.5	73960/001	Instal/Ligacao Provisoria Elettrica Baixa Tensao P/Cant Obra Obra M3-Chave 100A Carga 3Kwh,20Cv Excl Forn Medidor	1,00	UN	1.640,21	1.640,21	
1.6	73683	SEGURANÇA NOTURNA: Instalação De Gambiarra Para Sinalização, Padrão 20 M, Incluindo Lâmp Da, Bocal E Balde A Cada 2 M	2,00	UN	50,64	101,28	
1.7	85365	Demolicao Manual De Pavimentacao Em Macadama Betuminoso	177,80	M3	64,18	11.411,20	
1.8	85364	Demolicao Manual De Estrutura De Concreto Armado - Ponte velha	80,00	M3	253,87	20.309,60	
1.9	72897	Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3	257,80	M3	23,06	5.944,87	
1.10	83444	Transporte De Material De Qualquer Natureza Dmt > 10 Km, Com Caminhao Basculante De 4,0 M3	2.578,00	TXKM	0,95	2.449,10	
1.11	74077/001	Locacao Convencional De Obra, Atraves De Gabarito De Tabuas Corridas P	572,00	M2	7,55	4.318,60	
<b>2</b>		<b>***SERVIÇOS DE TERRA E ROCHA***</b>	<b>1,00</b>				<b>82.345,80</b>
2.1	74151/001	Escavacao E Carga Material 1A Categoria, Utilizando Trator De Esteiras - Com Perdas 30% De 110 A 160Hp Com Lamina, Peso Operacional * 13T E Pa'Carregadeira	5.841,18	M3	3,87	22.605,37	
2.2	72680	Transporte Local Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada, Dmt 800 A 1000M Com	6.328,00	M3	2,79	17.655,12	
2.3	74034/001	Espalhamento De Material De 1A Categoria Com Trator De Esteira Com 153 Com Perdas 30%	6.328,00	M3	2,88	18.224,64	
2.4	41722	Compactacao Mecanica A 100% Do Proctor Normal - Pavimentacao Urbana	4.867,65	M3	4,45	21.661,04	
		ATENÇÃO: COMPACTAÇÃO COM ROLO NÃO DEVE CHEGAR MAIS QUE 4,0M DAS ESTRUTURAS DA PONTE NESSAS ÁREAS PRÓXIMAS FAZER COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM PLACA VIBRATÓRIA (SAPO)					
2.5	74021/001	Ensaio De Terraplenagem - Corpo Do Aterro	4.313,00	M3	0,51	2.199,63	
<b>3</b>		<b>***INFRAESTRUTURA***</b>	<b>1,00</b>				<b>349.572,46</b>
<b>3.1</b>		<b>**PILARES DO PÓRTICO 1: P1-P2-P3 / TUBULÃO A CÉU ABERTO.**</b>	<b>1,00</b>	<b>UN</b>			
3.1.1	73719	Formas para escavação Assentamento De Tubos De Concreto Diametro = 1200Mm, Simples , Junta Em Argamassa 1:3 Cimento:Areia	33,00	M	203,84	6.726,72	
3.1.2	79475	Escavacao Manual Campo Aberto P/Tubulao - Fuste E/Ou Base (Para Todas As Profundidades)	40,80	M3	401,68	16.388,54	
3.1.3	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5Mm(1/2) -Fomecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	446,36	KG	9,02	4.026,17	
3.1.4	74254/001	Armacao Aco Ca-50 Diam.16,0 (5/8) A 25,0Mm (1) - Fomecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação.	1.558,18	KG	7,29	11.359,13	
3.1.5	74115/001	Execução De Lastro Em Concreto (1,2,5:6), Preparo Manual	0,75	M3	418,85	314,14	
3.1.6	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	47,28	M3	392,19	18.542,74	
3.1.7	73761/002	Arrasamento De Tubulao De Concreto D=1,25 A 1,40M	3,00	UN	526,10	1.578,30	
<b>3.2</b>		<b>**PILARES DO PÓRTICO 2: P4-P5-P6 / TUBULÃO A CÉU ABERTO.**</b>	<b>3,00</b>	<b>UN</b>			
3.2.1	73890/002	Ensecadeira De Madeira Com Parede Dupla	30,00	M2	396,50	35.685,00	
3.2.2	73719	Assentamento De Tubos De Concreto Diametro = 1200Mm, Simples Ou Armado , Junta Em Argamassa 1:3 Cimento:Areia	11,00	M	203,84	6.726,72	
3.2.3	79475	Escavacao Manual Campo Aberto P/Tubulao - Fuste E/Ou Base (Para Todas As Profundidades)	14,45	M3	401,68	17.412,83	
3.2.4	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5Mm(1/2) -Fomecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	325,15	KG	9,02	8.798,56	
3.2.5	74254/001	Armacao Aco Ca-50 Diam.16,0 (5/8) A 25,0Mm (1) - Fomecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação.	634,85	KG	7,29	13.884,10	
3.2.6	74115/001	Execução De Lastro Em Concreto (1,2,5:6), Preparo Manual	0,35	M3	418,85	439,79	
3.2.7	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	18,21	M3	392,19	21.425,34	
3.2.8	73761/002	Arrasamento De Tubulao De Concreto D=1,25 A 1,40M	1,00	UN	526,10	1.578,30	

CREA-PR  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

44 03



718

ARQUIVO  
CARTÃO  
DE  
IDENTIFICAÇÃO

9º TABELIONATO DE NOTAS  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
AUTENTICAÇÃO  
A presente cópia confere com o original apresentado.

09 SET 2022

ESCREVENTES:

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidelis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



# Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná

C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179

prefeitura@pinhalao.pr.gov.br http://www.pinhalao.com.br

PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3.4	<b>**PILARES DO PÓRTICO 3: P7-P8-P9 /TUBULÃO A CÉU ABERTO.**</b>	<b>3,00</b>	<b>UN</b>		
3.4.1	73890/002 Encaixadeira De Madeira Com Parede Dupla	30,00	M2	396,50	35.685,00
3.4.2	73719 Assentamento De Tubos De Concreto Diametro = 1200Mm, Simples Ou Armado Junta Em Argamassa 1.3 Cimento Areia	14,00	M	203,84	8.561,28
3.4.3	79475 Escavacao Manual Campo Aberto P/Tubulao - Fuste E/Ou Base (Para Todas As Profundidades)	13,90	M3	401,68	16.750,06
3.4.4	74254/002 Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	378,48	KG	9,02	10.241,76
3.4.5	74254/001 Armacao Aco Ca-50 Diam 16,0 (5/8) A 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação.	7,87	KG	7,29	172,04
3.4.6	74115/001 Execução De Lastro Em Concreto (1.2.5.6), Preparo Manual	0,35	M3	418,85	439,79
3.4.7	74138/004 Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	21,50	M3	392,19	25.296,26
3.4.8	73761/002 Arrasamento De Tubulao De Concreto D=1,25 A 1.40M	1,00	UN	526,10	1.578,30
3.4.8	73536 Motobomba Centrifuga, Motor A Gasolina, Potência 5,42 Hp, Bocais 1 1/2	100,00	CHP	4,61	1.383,00
3.5	<b>**PILARES DO PÓRTICO 4: P10-P11-P12 /TUBULÃO A CÉU ABERTO.**</b>	<b>3,00</b>	<b>UN</b>		
3.5.1	73719 Assentamento De Tubos De Concreto Diametro = 1200Mm, Simples Ou Armado Junta Em Argamassa 1.3 Cimento Areia	14,00	M	203,84	8.561,28
3.5.2	79475 Escavacao Manual Campo Aberto P/Tubulao - Fuste E/Ou Base (Para Todas As Profundidades)	15,50	M3	401,68	18.678,12
3.5.3	74254/002 Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	201,61	KG	9,02	5.455,39
3.5.4	74254/001 Armacao Aco Ca-50 Diam 16,0 (5/8) A 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação.	762,85	KG	7,29	16.683,46
3.5.5	74115/001 Execução De Lastro Em Concreto (1.2.5.6), Preparo Manual	0,25	M3	418,85	314,14
3.5.6	74138/004 Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	19,05	M3	392,19	22.413,66
3.5.7	73761/002 Arrasamento De Tubulao De Concreto D=1,25 A 1.40M	1,00	UN	526,10	1.578,30
3.5.8	73536 Motobomba Centrifuga, Motor A Gasolina, Potência 5,42 Hp, Bocais 1 1/2	100,00	CHP	4,61	1.383,00
3.6	<b>VIGAS V1 E V2 - VIGAS TRAVESSAS DA INFRA</b>	<b>2,00</b>			
3.6.1	74074/004 Forma Tabua P/Concreto Em Fundacao S/Reaproveitamento	21,76	M2	75,35	3.279,23
3.6.2	74254/002 Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	225,45	KG	9,02	4.067,12
3.6.3	74138/004 Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	2,76	M3	392,19	2.164,89
4	<b>***MESOESTRUTURA***</b>				<b>131.641,48</b>
4.1	84154 Aparelho Apoio Neoprene Fretado	180,00	DM3	130,69	23.524,20
4.2	<b>VIGAS V3 E V6 - VIGAS TRAVESSAS DE APOIO PÓRTICOS 1 E 4</b>	<b>2,00</b>			
4.2.1	84214 Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Resinada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 02 Utiliz Acoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	38,06	M2	52,18	3.971,94
4.2.2	74254/002 Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	893,73	KG	9,02	16.122,80
4.2.3	74254/001 Armacao Aco Ca-50 Diam 16,0 (5/8) A 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação.	458,09	KG	7,29	6.678,95
4.2.4	74138/004 Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	9,68	M3	392,19	7.592,80
4.2.5	73685 Execucao De Cimbramento Para Escoramento De Formas Elevadas De Madeira (Lajes E Vigas), Acima De 3,30 M De Pe Direito, Com Pontaletes (8,0 X 8,0 Cm) De Madeira De Lei 1A Qualidade E Pecas De Madeira De 2,5 X 10 0 Cm De 2A Qualidade, Nao Aparelhada.	108,00	M3	32,17	6.948,72
4.3	<b>VIGA V4 - VIGA TRAVESSA DE APOIO PÓRTICO 2</b>	<b>1,00</b>			
4.3.1	84214 Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Resinada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 02 Utiliz Acoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	63,00	M2	52,18	3.287,34
4.3.2	74254/002 Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	1.900,36	KG	9,02	17.141,25
4.3.3	74254/001 Armacao Aco Ca-50 Diam 16,0 (5/8) A 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação.	734,91	KG	7,29	5.367,42
4.3.4	74138/004 Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	21,75	M3	392,19	8.530,13
4.3.5	73685 Execucao De Cimbramento Para Escoramento De Formas Elevadas De Madeira (Lajes E Vigas), Acima De 3,30 M De Pe Direito, Com Pontaletes (8,0 X 8,0 Cm) De Madeira De Lei 1A Qualidade E Pecas De Madeira De 2,5 X 10 0 Cm De 2A Qualidade, Nao Aparelhada.	126,00	M3	32,17	4.053,42

CREA-PR 45 58  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

64



708

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia confere com o original apresentado.

**09 SET 2022**

**ESCREVENTES:**

Luciana Salvador Polskikh - Marcelo José Fidelis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



# Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná

C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179

prefeitura@pinhalao.pr.gov.br <http://www.pinhalao.com.br>

PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ

4.4		VIGA V5 - VIGA TRAVESSA DE APOIO DO PÓRTICO 3	1,00			
4.4.1	84214	Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Resinada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 02 Utiliz Acoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	57,70	M2	52,18	3 010,79
4.4.2	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação	1.098,36	KG	9,02	9 907,21
4.4.3	74254/001	Armacao Aco Ca-50 Diam. 16,0 (5/8) À 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação	458,55	KG	7,29	3 342,76
4.4.4	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	20,70	M3	392,19	8 118,33
4.4.5	73685	Execucao De Cimbramento Para Escoramento De Formas Elevadas De Madeira (Lajes E Vigas), Acima De 3,30 M De Pa Direito, Com Pontaletes (8,0 X 8,0 Cm) De Madeira De Lei 1A Qualidade E Pecas De Madeira De 2,5 X 10,0 Cm De 2A Qualidade, Nao Aparelhada.	126,00	M3	32,17	4 053,42
5		***SUPERESTRUTURA***				1.015.341,62
5.1		VIGAS V7 A V12 - V19 A V24 - PRÉ-MOLDADAS VP115x1500cm	12,00			
5.1.1	84224	Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Plastificada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 18 Mm, 08 Ut lizacoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem - Exclusive Escoramento	50,72	M2	35,71	21 734,53
5.1.2	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação	694,36	KG	9,02	75 157,89
5.1.3	74254/001	Armacao Aco Ca-50 Diam. 16,0 (5/8) À 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação	498,18	KG	7,29	43 580,93
5.1.4	74138/005	Concreto Usinado Bombeado Fck=35Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	6,16	M3	403,83	29 851,11
5.1.5	COMPO3	Lancamento Vigas Pré-Moldadas 15M - Considerado 100T a 3m = Momento = 300tf.m	2,00	H	998,83	23 971,92
5.2		VIGAS V13 A V18 - PRÉ-MOLDADAS VP115x2500cm	6,00			
5.2.1	84224	Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Plastificada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 18 Mm, 08 Ut lizacoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem - Exclusive Escoramento	86,16	M2	35,71	18 460,64
5.2.2	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação	1 077,00	KG	9,02	58 287,24
5.2.3	74254/001	Armacao Aco Ca-50 Diam. 16,0 (5/8) À 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação	641,73	KG	7,29	26 756,92
5.2.4	74138/005	Concreto Usinado Bombeado Fck=35Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	9,14	M3	403,83	22 146,04
5.2.5	DNIT-SICRC	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABO 12,7MM - MAC 2S03 999 04	607,04	Kg	13,85	50 444,61
5.2.6	DNIT-SICRC	ANCORAGEM, PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12,7MM - MAC 2S 03 999 04	3,00	ud	1 481,33	26 663,94
5.2.7	COMPO4	Lancamento Vigas Pré-Moldadas 25M - Considerado 100T a 3m = Momento = 300tf.m	4,00	H	998,83	23 971,92
5.3		VIGAS V25 A V30 - TRANSVERINAS	6,00			
5.3.1	84214	Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Resinada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 02 Utiliz Acoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	33,34	M2	52,18	10 438,09
5.3.2	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação	196,55	KG	9,02	10 637,02
5.3.3	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	3,60	M3	392,19	8 471,30
5.4		PRÉ-LAJE COM ARMADURA PRINCIPAL DA LAJE	550,00			
5.4.1	COMPO5	Forma/Leito Metálico Para Pré-Lajes - Uso 50X	0,65	m2	7,86	2 809,95
5.4.2	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação	20,82	KG	9,02	103 288,02
5.4.3	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	0,039	M3	392,19	8 412,48
5.5		LAJE DA SUPERESTRUTURA (DESCONTADO VOL. PRÉ-LAJE)	1,00			
5.5.1	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação	10 143,18	KG	9,02	91 491,48
5.5.2	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	92,95	M3	392,19	36 454,06
5.5.3	83499	Junta De Dilatacao E Vedacao Tipo Jeene, Inclusive Corte E Remocao Do Pa	20,80	M	640,45	13 321,36
5.6		ALAS LATERAIS E CORTINAS DE CONTENÇÃO A TERRO DA PONTE	2,00			
5.6.1	84214	Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Resinada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 02 Utiliz Acoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem)	56,25	M2	52,18	5 870,25
5.6.2	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6,3 (1/4) À 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação	337,36	KG	9,02	6 085,97
5.6.3	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	8,55	M3	392,19	6 706,45
5.7		TORRE DE ESTAIAMENTO	2,00			
5.7.1	84217	Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Plastificada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 02 Ut	99,47	M2	55,69	11 078,97

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

468  
05



13869

9º TABELIONATO DE NOTAS  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
AUTENTICAÇÃO

A presente cópia confere com o original apresentado.

09 SET 2022

ESCREVENTES:

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidalvis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



# Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná

C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179

prefeitura@pinhalao.pr.gov.br <http://www.pinhalao.com.br>

PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ

5.7.2	73685	Execução De Cimbramento Para Escoramento De Formas Elevadas De Madeira (Lajes E Vigas), Acima De 3.30 M De Pe Direito, Com Pontaletas (8.0 X 8.0 Cm) De Madeira De Lei 1ª Qualidade E Peças De Madeira De 2.5 X 10.0 Cm De 2ª Qualidade, Não Aparelhada.	832.00	M3	32.17	53.530,88	-
5.7.3	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6.3 (1/4) A 12.5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	190.73	KG	9.02	3.440,68	-
5.7.4	74254/001	Armacao Aco Ca-50 Diam. 16,0 (5/8) A 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação.	2.014,00	KG	7.29	29.364,12	-
5.7.5	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	15,76	M3	392,19	12.361,83	-
5.7.6	COMPO1	Cabos Cp190-Rb 12,7Mm E Bainhas De Proteção Estaiamento Com Tubo Galv. Ø50Mm	579,45	m	72,86	84.441,16	-
5.7.7	COMPO2	Ancoragem E Alinhadores Das Bainhas De Estaiamento	88,00	UD	230,24	20.261,46	-
<b>5.8</b>		<b>VIGAS V31-V32-V33 - VIGAS TRAVESSAS DA TORRE</b>	<b>3,00</b>				
5.8.1	84217	Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Plastificada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 02 Ut ilizacoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem - Exclusive Escoramento	24,15	M2	55,69	4.034,74	-
5.8.2	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6.3 (1/4) A 12.5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	229,36	KG	9.02	6.206,57	-
5.8.3	74254/001	Armacao Aco Ca-50 Diam. 16,0 (5/8) A 25,0Mm (1) - Fornecimento/ Corte(P Erda De 10%) / Dobra / Colocação.	75,55	KG	7.29	1.652,13	-
5.8.4	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	3,15	M3	392,19	3.706,20	-
<b>5.9</b>		<b>BLOCOS DE ANCORAGEM DO ESTAIAMENTO</b>	<b>44,00</b>				
5.9.1	84217	Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Plastificada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 02 Ut ilizacoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem - Exclusive Escoramento	0,25	M2	55,69	612,59	-
5.9.2	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6.3 (1/4) A 12.5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	8,36	KG	9.02	3.319,36	-
5.9.3	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	0,014	M3	392,19	239,24	-
<b>5.10</b>		<b>BARREIRA RÍGIDA TIPO "NEW JERSEY"</b>	<b>126,00</b>				
5.10.1	84217	Forma Para Estruturas De Concreto (Pilar, Viga E Laje) Em Chapa De Mad Eira Compensada Plastificada, De 1,10 X 2,20, Espessura = 12 Mm, 02 Ut ilizacoes. (Fabricacao, Montagem E Desmontagem - Exclusive Escoramento	2,10	M2	55,69	14.735,57	-
5.10.2	74254/002	Armacao Aco Ca-50, Diam. 6.3 (1/4) A 12.5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte( Perda De 10%) / Dobra / Colocação.	24,64	KG	9.02	27.999,70	-
5.10.3	74138/004	Concreto Usinado Bombeado Fck=30Mpa, Inclusive Lancamento E Adensament	0,27	M3	392,19	13.342,30	-
<b>6</b>		<b>COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS DA PONTE</b>	<b>1,00</b>				<b>45.962,01</b>
6.1	73631	Guarda-Corpo Em Tubo De Aco Galvanizado	110,00	M2	340,06	37.406,60	-
6.2	73924/002	Pintura Esmalte Acetinado, Duas Demaos, Sobre Superfície Metálica e tubos estaiamento	120,00	M2	27,11	3.253,20	-
6.3	73892/002	Execução De Passeio (Calçada) Em Concreto 12 Mpa, Traço 1:3:5 (Cimento /Areia/Brita), Preparo Mecânico, Espessura 7Cm, Com Junta De Dilatação Em Madeira, Incluso Lancamento E Adensamento	136,70	M2	38,79	5.302,21	-
<b>7</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>1,00</b>				<b>147.369,56</b>
SOBRE A PONTE NÃO USAR ROLO COM VIBRAÇÃO SOB PENA DE DANIFICAR ESTRUTURA							
7.1	72961	Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura	1.560,00	M2	1,35	2.106,00	-
7.2	73710	Base Para Pavimentacao Com Brita Graduada, Inclusive Compactacao E = 25CM	299,42	M3	96,75	28.969,27	-
7.3	72945	Imprimacao De Base De Pavimentacao Com Emulsao Cm-30	3.120,00	M2	4,43	13.821,60	-
7.4	72943	Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-2C	3.120,00	M2	1,39	4.336,80	-
7.5	73759/002	Revestimento Pre-Misturado A Frio Com Emulsao Rm-1C, Incluso Usinagem E Aplicacao.	201,85	M3	376,21	75.937,99	-
7.6	83357	Transporte Local De Massa Asfaltica - Pavimentacao Urbana DMT - 10Km	2.350,00	M3XKM	0,98	2.303,00	-
7.7	73763/001	Meio-Fio E Sarjeta De Concreto Moldado No Local, Usinado 18 Mpa, Com 0,65 M Base X 0,30 M Altura, Rejunte Em Argamassa Traço 1:3:5 (Cimento	190,00	M	104,71	19.894,90	-
<b>8</b>		<b>DRENAGEM PLUVIAL DA SUPERFÍCIE DA PONTE</b>	<b>1,00</b>				<b>84.930,62</b>
8.1	73856/004	Boca Para Bueiro Simples Tubular, Diametro =1,00M, Em Concreto Ciclopi Co, Incluindo Formas, Escavacao, Reaterro E Materiais, Excluindo Mater ial Reaterro Jazida E Transporte.	4,00	UN	1.588,09	6.352,36	-
8.2	73721	Assentamento De Tubos De Concreto Diametro = 1000Mm, Simples Ou Armado , Junta Em Argamassa 1:3 Cimento Areia	23,25	M	164,21	3.817,88	-
8.3	83690	Dissipador De Energia Em Pedra Argamassada Espessura Incl Materiai S E Colocacao Medido P/ Volume De Pedra Argamassada	147,50	M3	506,85	74.760,38	-

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA

47 00



148 68

**9º TABELIONATO DE NOTAS**  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**

A presente cópia confere com o original apresentado.

**09 SET 2022**

ESCREVENTES:

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidelis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



# Prefeitura Municipal de Pinhalão

Estado do Paraná

C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94

Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179

[prefeitura@pinhalao.pr.gov.br](mailto:prefeitura@pinhalao.pr.gov.br) <http://www.pinhalao.com.br>

PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ

A.R.T. Nº 20150387034

9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1,00				19.694,48
9.1	73860/008	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 2.5Mm2 Resistente A Chama - Forneci	430,00	M	3,33	1.431,90	
9.2	73860/009	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 4Mm2 Resistente A Chama - Fornecime	350,00	M	4,71	1.648,50	
9.3	72933	Eletroduto De Pvc Flexível Corrugado Dn 16Mm (1/2") Fornecimento E Ins	230,00	M	5,04	1.159,20	
9.4	72309	Eletroduto De Aco Galvanizado Eletrolítico Dn 25Mm (1"). Tipo Leve, In	20,00	M	27,56	551,20	
		Clusive Conexoes - Fornecimento E Instalacao					
9.5	73613	Eletroduto De Pvc Rigido Roscavel Dn 20Mm (3/4") Incl Conexoes, Fornec	12,00	M	14,39	172,68	
9.6	72935	Eletroduto De Pvc Flexível Corrugado Dn 25Mm (1") Fornecimento E Insta	15,00	M	7,74	116,10	
9.7	73861/021	Condutele 1" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "T" - Fornecimento E Ins	10,00	UN	31,95	319,50	
9.8	73861/018	Condutele 1" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "X" - Fornecimento E Ins	2,00	UN	34,86	69,72	
9.9	73861/015	Condutele 1" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "LI" - Fornecimento E In	2,00	UN	27,62	55,24	
9.10	73861/006	Condutele 1" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "C" - Fornecimento E Ins	2,00	UN	28,04	56,08	
9.11	9540	Entrada De Energia Elétrica Aérea Monofásica 50A Com Poste De Concreto	1,00	UN	1.060,81	1.060,81	
		, Inclusive Cabeamento, Caixa De Proteção Para Medidor E Aterramento.					
9.12	84402	Quadro De Distribuicao De Energia P/ 6 Disjuntores Termomagneticos Mon	1,00	UN	58,38	58,38	
		Opolares Sem Barramento, De Embutir, Em Chapa Metalica - Fornecimento					
		E Instalacao					
9.13	83399	Rele Fotoeletrico P/ Comando De Iluminacao Externa 220V/1000W - Fomac	8,00	UN	39,83	318,64	
		Imento E Instalacao					
9.14	73962/013	Escavacao De Vala Nao Escorada Em Material 1A Categoria , Profundidade	4,00	M3	4,26	17,04	
		Ate 1.5 M Com Escavadeira Hidraulica 105 Hp(Capacidade De 0,78M3), Se					
		M Esgotamento					
9.15	83447	Caixa De Passagem 40X40X50 Fundo Brita Com Tampa	2,00	UN	171,86	343,72	
9.16	74246/001	Refletor Retangular Fechado Com Lampada Vapor Metalico 400 W	10,00	UN	291,99	2.919,90	
9.17	COMPO6	Refletor Retangular Fechado Com Lâmpada Vapor Metalico 70W	26,00	UD	344,29	8.951,54	
9.18	COMPO7	Caixa Passagem Metalica 15 X 15 X 10Cm P/ Inst Eletrica	10,00	UD	26,88	268,80	
9.19	73406	Concreto Fck=15Mpa (1:2:5:3) Incl.Preparo,LancamentoP/Placa de cobertura eletroduto ent	0,18	M3	533,16	95,97	
9.20	74254/002	Armaçao Aco Ca-50, Diam 6,3 (1/4) A 12,5Mm(1/2) -Fornecimento/ Corte	8,82	KG	9,02	79,56	
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		<b>1,00</b>				<b>3.120,92</b>
10.1	72897	Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3	50,00	M3	23,06	1.153,00	
10.2	83444	Transporte De Material De Qualquer Natureza Dmt > 10 Km, Com Caminhao	500,00	TXKM	0,95	475,00	
		Basculante De 4,0 M3.					
10.3	9537	Limpeza Final Da Obra	572,00	M2	2,61	1.492,92	
<b>11</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>		<b>1,00</b>				<b>6.845,38</b>
11.1	4506 100 13	Pintura faixa-tinta base acrílica emuls. Água - brana e amarela	204,31	M2	9,63	1.967,51	
11.2	4506 121 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	65,00	UD	19,51	1.268,15	
11.3	4506 121 11	Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional	74,00	UD	48,78	3.609,72	
						<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>1.946.622,15</b>



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR  
A 026.445

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and the number '48' at the bottom.



15867



09 SET 2022

ESCREVENTES:

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fidelis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

### ENGENHEIRO CIVIL

**MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**

Carteira Profissional: PR-20795/D

RNP Nº: 1701902877

Acervo Técnico Nº.: **1235/2017**

Protocolo Nº.: **2017/00101202**

Selos de autenticidade: **A 037.052**





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

### MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA

Carteira Profissional: PR-20795/D

RNP Nº.: 1701902877

Acervo Técnico Nº.: 1235/2017

Protocolo Nº.: 2017/00101202

Selos de autenticidade: A 037.052

ART Nº.: 20164490533 0..... Registrada: 19/10/2016.....  
 ART Correspons.: ..... ART Vinculada: .....  
 Empresa Executora.: HTC BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS  
 ELÉTRICOS - EIRELI - ME.....  
 Contratante(s).....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - CNPJ/CPF:  
 17.955.535/0001-19.....  
 Tipo de Contrato....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
 Atividade Técnica...: ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES.....  
 Área de Competência.: PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.....  
 Tipo de Obra/Serviço: PONTES/VIADUTOS.....  
 Serviço Contratado...: PROJETO.....  
 OUTROS.....  
 Dimensão.....: 101,40 METRO..... Área Existente: 0,00 METRO .....  
 Área Ampliada.....: 0,00 METRO ..... Área de Reforma: 0,00 METRO .....  
 Dados Complementares: 0,00 .....  
 Local da Obra.....: RUA RIO BRANCO, SOBRE RIO VERDE., SN CENTRO.....  
 Município/Estado....: TRES CORACOES/MG.....  
 Data de Início.....: 06/10/2016..... Data de Conclusão: 05/12/2016.....  
 Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv..: \*\*\*SERVIÇO 130-COORDENAÇÃO, DIREÇÃO E SUPERVISÃO DA  
 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE  
 PONTE CLASSE 45 COM 04 VÃOS TOTALIZANDO 101,40M DE  
 COMPRIMENTO E 12,80M DE LARGURA, TOTALIZANDO  
 1.297,92M<sup>2</sup>, CONTENDO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL,  
 PROJETOS ESTRUTURAL, ARQUITETÔNICO, GEOMÉTRICO,  
 FUNDAÇÕES, DRENAGEM SUPERFICIAL, PLANEJAMENTO COMPLETO  
 CONTENDO CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS, ORÇAMENTOS,  
 MEMORIAIS DE CÁLCULO, ESPECIFICAÇÕES. PONTE COM 28  
 LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS PROTENDIDAS TOTALIZANDO  
 709,80 METROS, PESO DE 35 TON. EM CONCRETO 35MPA.  
 PLANILHAS DE QUANTIDADES. EQUIPE TÉCNICA ABAIXO:  
 ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ENÉIAS DE OLIVEIRA  
 CESAR-ENG AGRONOMO-CREA PR20677-D ART 20165089174  
 FERNANDA BEZERRA MANGILI-ENG AMBIENTAL-CREA  
 PR134410-D ART 20165094232 FABRÍCIO AUGUSTO  
 VICENTE-ENGENHEIRO CIVIL-CREA PR-32890-D CAMILLO  
 KEMMER-ADVOGADO-OAB PR37988 CLEVERSON  
 FORATO-CPF026388489-99 JORGE LUIZ  
 SOLTEIRO-CPF260178138-62 JOSÉ ROBERTO TOFANO  
 JUNIOR-GESTOR AMBIENTAL-CREA PR1421. CONTINUAÇÃO DA  
 EQUIPE TÉCNICA: OSMANI JURANDYR VICENTE  
 JUNIOR-ARQUITETO E URBANISTA-CAU/BR A23196/7 VÂNIA

332

SETSUKO GOMES MOROTOMI-GESTORA AMBIENTAL- CREA  
 PR-149419/D \*\*\*SERVIÇOS ELABORADOS PELO PROFISSIONAL  
 DESTA ART: PROJETOS ESTRUTURAL, ARQUITETÔNICO,  
 GEOMÉTRICO, FUNDAÇÕES, DRENAGEM SUPERFICIAL,  
 PLANEJAMENTO COMPLETO CONTENDO CRONOGRAMAS  
 FÍSICO-FINANCEIROS, ORÇAMENTOS, MEMORIAIS DE CÁLCULO,  
 ESPECIFICAÇÕES. PONTE COM 28 LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS  
 PROTENDIDAS TOTALIZANDO 709,80 METROS, PESO DE 35  
 TON. EM CONCRETO 35MPA. PLANILHAS DE QUANTIDADES.....

Observação.....

---

Handwritten signature  
 70  
 8  
 JS





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

---

**ENGENHEIRO CIVIL****MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**

Carteira Profissional: PR-20795/D

RNP Nº.: 1701902877

Acervo Técnico Nº.: **1235/2017**Protocolo Nº.: **2017/00101202**Selos de autenticidade: **A 037.052**

---

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00101202.

Emitida via Internet em 04/06/2017 13:55:02 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
75  
4/4  
*[Handwritten mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES  
"TERRA DO REI PELÉ"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, localizado no Centro Administrativo Dr. Astolpho Gazolla, sito à Avenida Brasil, 225, jardim América, Estado de Minas Gerais, CEP 37410-000, portadora do CNPJ 17.955.535/0001-19, fone (35) 3239-7162, **ATESTA** para os devidos fins de direito, que a empresa **HTC BRASIL, IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS – EIRELI - ME**, com sede Ibiporã / PR, portadora do CNPJ Nº 19.504.306/0001-03 registrada no CREA/PR sob o Nº 57734, sob Coordenação e Responsabilidade Técnica do Engº. Civil **MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA**, CREA PR-20.795/D executou os serviços abaixo discriminados:

**SERVIÇOS DESENVOLVIDOS:** Tomada de Preços nº 0016/2016 do processo administrativo 0574/2016 e Contrato nº 0230/2016 de 15/09/2016; Elaboração de Projetos Executivos completo de ponte Classe 45 com 04 vãos totalizando 101,40m de comprimento e 12,80m de largura, totalizando 1.297,92m<sup>2</sup>, contendo: Estudo de Impacto Ambiente, Projetos: Estrutural, Arquitetônico, Geométrico, Fundações, Drenagem superficial, Planejamento completo contendo cronogramas Físico-Financeiros, Orçamentos, Memoriais de Cálculo, Especificações, ponte com 28 longarinas pré-moldadas protendidas totalizando 709,80m, peso de 35 ton em concreto 35MPa. Planilhas de quantidades finais fazem parte integrante para o acervo técnico.

Coordenação e Gerenciamento da Equipe Técnica Abaixo:

Fabrizio Augusto Vicente, Engº Civil CREA PR-32890/D; Camillo Kemmer, Advogado OAB PR37988; Cleverson Forato, CPF 026.388.489-99; Enéias de Oliveira Cesar, Engº Agrônomo CREA PR20677/D; Fernanda Bezerra Mangili, Engª Ambiental CREA PR134410/D; Jorge Luiz Solteiro, CPF 260.178.138-62; José Roberto Tofano Junior, Gestor Ambiental CREA PR 142198/D; Osmani Jurandyr Vicente Junior, Arquiteto e Urbanista CAU A23196/7;


Vânia Setsuko Gomes Morotomi, Gestora Ambiental CREA PR149419/D.

- CONTRATO: Nº 0230/2016 - Empreitada por preço global;
- DATAS: Início Serviço: 06/10/2016 - Término: 05/12/2016;
- ITENS E QUANTIDADES PRINCIPAIS:
  - TREM TIPO: Classe 45 da ABNT (TB450);
  - LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS: 7un: X 4 vãos =28 unidades x 101,40m – Total 709,80 metros.
- Local: Rua Rio Branco sobre o Rio Verde, centro, Três Corações – Coordenadas: Latitude: -21,700555 e Longitude: -45,258827.


ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – CREA/PR:

- Responsável Técnico: **A.R.T. Nº 20164490533** – Engº Civil Marcelo A.C.P. Quintanilha – CREA PR 20.795/D
- ART 20165089174 – Engº Agrônomo Enéias de Oliveira Cesar – CREA PR20677/D;
- ART 20165094232 – Engª Ambiental Fernanda Bezerra Mangili – CREA PR134410/D;

Município de Três Corações/MG, 24/02/2017.

  
RAFAEL FAGUNDES COSTA  
Engº Civil e Secretário Adjunto de Planejamento  
CREA

Rafael Fagundes Costa  
Engenheiro Civil  
CREA 190.522/D-MG

  
72  
8  
103  
**CREA-PR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



200 62

**9º TABELIONATO DE NOTAS**

Mariza Peterlini - Agente Interina

**AUTENTICAÇÃO**

A presente cópia confere com o original apresentado.

20 JUN 2022

**ESCREVENTES:**

Luciana Salvador Polskikh - Marcio José Fideis

Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES  
"TERRA DO REI PELÉ"

PLANILHA DE SERVIÇOS DA A.R.T. Nº 20164490533  
ORÇAMENTO DA OBRA

Total da Obra: R\$ 4.778.682,18

ITEM	DNIT/SETOP	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UN	UNITÁRIO	PREÇOS - R\$.	
						PARCIAL	TOTAL
1	-	***SERVIÇOS PRELIMINARES***	1,00				43.337,81
1.1	IIO-BAR-010	BARRACÃO PESSOAL - VESTIÁRIO TIPO II, A = 87,76 M2, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS)	1,00	ud	17.643,19	17.643,19	-
		PADRÃO DEOP					-
1.2	IIO-BAR-020	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, A = 25,41 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO	1,00	ud	8.292,02	8.292,02	-
		PADRÃO DEOP					-
1.3	IIO-BAR-030	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO II, A = 18,15 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRÃO DEOP	1,00	ud	8.727,81	8.727,81	-
							-
1.4	IIO-PLA-015	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26 AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2 ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	2,00	ud	1.593,30	3.186,60	-
							-
1.5	LOC-TOP-005	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATÉ 20 PONTOS	18,00	pt	82,00	1.476,00	-
1.6	IIO-LIG-005	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA	1,00	ud	197,26	197,26	-
1.7	IIO-LIG-010	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	1,00	ud	507,43	507,43	-
1.8	PRE-DES-005	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50M	1.000,00	m2	0,33	330,00	-
1.9	2 S0101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIÂM > 0,30 M	30,00	und	99,25	2.977,50	-
2		***SERVIÇOS DE TERRA PARA INFRAESTRUTURA***	1,00				144.351,31
2.1		REMOÇÃO MATERIAL FUNDAÇÃO					-
2.1.1	TER-ESC-095	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	2.018,48	m3	6,41	12.938,44	-
2.1.2	TER-ESC-045	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,0M<H<=5,0M - 20% DO TOTAL	504,62	m3	68,40	34.515,98	-
2.1.3	TRA-CAM-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT<=1KM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO (CONSIDERAR DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS) Armazenar próximo para recomposição das valas do rio. Proteger contra contaminações	2.523,10	M3	3,31	8.351,45	-
2.2		RECOMPOSIÇÃO DAS VALAS NO RIO COM RETORNO DO MATERIAL					-
2.2.1	TRA-CAR-010	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	2.040,22	m3	1,33	2.713,48	-
2.2.2	TRA-CAM-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT<=1KM Retorno do material escavado. Verificar se não houve contaminação.	2.040,22	M3	3,31	6.753,12	-
2.2.3	TER-REA-005	REATERRO MANUAL DE VALA Reaterro antes da retirada das ensecadeiras, cobrindo totalmente os blocos de estacas.	2.040,22	m3	38,76	79.078,84	-
3		Serviço de terra e rocha para a construção da ponte, excluído aterros, terraplanagem de cabeceira e outros.					-
3.1		***OBRAS DE ARTE ESPECIAIS***	1,00				4.590.993,06
3.1.1	EST-FOR-045	CIMBRAMENTO DE MADEIRA -PARA PAÇADIÇO-TRAVESSIA	2.535,04	m3	24,85	62.995,74	-
3.1.2	OBR-PON-080	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E BATE-ESTACAS	507,01	m2	56,73	28.762,56	-
3.1.3	OBR-PON-070	ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO, PAREDE SIMPLES	584,92	m2	102,90	60.188,26	-
3.1.4	OBR-PON-075	ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO, PAREDE DUPLA	434,88	m2	258,89	111.716,32	-
3.1.5	2 S0340404	FORNEC. E CRAV. ESTACAS PERFIL MET I DE 10" DUPLO - 2W250X44,80 ASTM A572 G50, COS-AR-COR 500 OU COMPATÍVEIS COM Fy conforme projeto	1.052,04	m	808,63	848.607,02	-
3.1.6	FUN-PRE-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA - DMT ATÉ 5	1,00	VB	6.500,00	6.500,00	-
3.1.7	EST-CON-040	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=30MPA, BRITA 1 E 2	482,88	m3	442,51	213.679,22	-
3.1.8	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	53.440,10	Kg	7,00	374.080,70	-
3.1.9	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	718,35	m2	61,73	44.343,74	-

CREA-PR  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Handwritten signatures and numbers: 73, 8, 109.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES  
"TERRA DO REI PELÉ"

PLANILHA DE SERVIÇOS DA A.R.T. Nº 20164490533

3.2		MESOESTRUTURA	1		0	
3.2.1	EST-FOR-045	CIMBRAMENTO DE MADEIRA - ESCORAMENTO VIGAS TRAVESSAS	1.366,49	m3	24,85	33.957,21
3.2.2	EST-CON-040	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=30MPA, BRITA 1 E 2	267,00	m3	442,51	118.150,17
3.3.3	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	30.308,20	Kg	7,00	212.157,40
3.3.4	EST-FOR-031	FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURAS EM CURVA COM TÁBUAS DE 3A E CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6MM (2X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	109,46	m2	85,80	9.391,66
3.3.5	EST-FOR-030	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 14MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTOS (5X)	568,71	m2	59,60	33.895,11
3.3.6	2 S0351000	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN E APLIC	857,96	kg	57,28	51.435,14
3.3		SUPERESTRUTURA	1		0	
3.3.1	EST-CON-040	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=30MPA, BRITA 1 E 2	105,91	m3	442,51	46.866,23
3.3.2	EST-CON-041	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=35MPA, BRITA 1 E 2	675,39	m3	455,65	307.741,45
3.3.3	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60	136.629,30	Kg	7,00	956.405,10
3.3.4	EST-FOR-030	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESSURA 14MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTOS (5X)	5.070,45	m2	59,60	302.198,62
3.3.5	2 S0399004	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO CABO 12 CORD DE 12,7 MM-MAC	21.302,00	kg	18,42	392.382,83
3.3.6	2 S0399004	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D=12,7 MM - MAC-INCL.ANCORAGENS	84,00	und	1.618,63	135.964,92
3.3.7	EST-CON-041	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK>=35MPA, BRITA 1 E 2-CAPA DA PISTA DE ROLAMENTO COM CAIMENTO 2%. Concretar junto com a laje para não haver juntas de concretagem, dando acabamento de caimento de 2% para as laterais. Ver prancha 10.	38,53	m3	455,65	17.556,19
3.3.8	compo2	LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS P=31,4TF	28,00	ud	5.519,97	154.559,16
3.3.9	compo3	0	67,75			
3.3.10	OBR-PONT-105	LANÇAMENTO DE TABULEIRO PRÉ-MOLDADO - PLACAS PRÉ-LAJE	1.217,00	Und	55,43	67.458,31
4		***ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS***	1		0	159.558,08
4.1	SER-COR-015	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	202,80	m	345,70	70.107,96
4.2	PIN-ESM-025	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, INCLUSIVE FUNDO ANTIOXIDANTE Cor a definir com fiscalização da P.M.T.C	425,88	m2	21,26	9.054,20
4.3	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	1.297,92	m2	3,88	5.035,92
4.4	ENS-COM-005	ENSAIO DE CONCRETO CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, EMISSÃO CERTIFICADO-ATÉ 6 UNID Em Laboratório Independente - 4 ud/8m³ (1/carga de 8m³)	785,00	Und	96,00	75.360,00
TOTAL PARCIAL DA OBRA						4.938.240,26
5		***MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA***	1		0	9.876,48
5.1	MOB-DES-030	Para obras executadas em Centros Urbanos ou Próximo de Centros Urbanos OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01	4.938.240,26	%	0,20	9.876,48
TOTAL GLOBAL MÁXIMO DA OBRA						4.948.116,74



22860



99 TABELIONATO DE NOTAS  
Tabelionato Mariza Peterlini - Agente Interina  
Exclusivo para Autenticação de Cópia  
AUTENTICAÇÃO  
Apresente cópia conforme com o original apresentado

20 JUN 2022

ESCREVENTES:

Luciana Salvador Palskikh - Marcio José Fideis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR  
"O selo de autenticidade está na última folha"





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

**2478/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO AUGUSTO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA** RNP: 1701902877

Registro: **PR-20795/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20183162661** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: 18/07/2018 Baixada em: 20/02/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ECDR - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROJETOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA** CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Rua: **AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** Nº: 635

Complemento: **Bairro: CAICARAS**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86015-901**

Contrato: **201/2018** celebrado em **29/06/2018**

Valor do contrato: **R\$ 247.500,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **116.150,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV RIO BRANCO COM AV LESTE OESTE** Nº: **SN**

Bairro: **JARDIM SHANGRI-LA A**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86070-535**

Data de início: **29/06/2018** Conclusão efetiva: **29/06/2019** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **PONTES E GRANDES ESTRUTURAS**, Tipo de Obra/Serviço: **PONTES/VIADUTOS**, Serviço Contratado: **OUTROS, PROJETO**

**Observações:**

ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA DA INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL NO CRUZAMENTO DA AVENIDA RIO BRANCO COM A AVENIDA LESTE OESTE, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA. CONTEMPLANDO: LEVANTAMENTOS E ESTUDOS COM CADASTRAMENTO DE INTERFERÊNCIAS, TRAÇADO GEOMÉTRICO, ESTUDOS HIDROLÓGICOS E DRENAGEM URBANA, TERRAPLANAGEM, ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE RUAS E AVENIDAS: GEOMÉTRICO; DRENAGEM; TERRAPLANAGEM; PAVIMENTAÇÃO; RECUPERAÇÃO DE TALUDES E OBRAS DE CONTENÇÃO; OBRAS COMPLEMENTARES; REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS; OBRA DE ARTE ESPECIAL; ILUMINAÇÃO PÚBLICA; SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E PROVISÓRIA; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, FINAL DE ENGENHARIA E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRAS.

**\*\*SERVIÇO 130: COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA ABAIXO:**

ENG AMBIENTAL FERNANDA MANGILLI-CREA PR134410/D

ENG CIVIL CARLOS J.M.COSTA BRANCO CREA PR7254/D

ENG CIVIL ANA C.VIOTTI CREA PR163742/D

**Observações da certidão:**

O atestado vinculado não consta o RNP - Registro Nacional Profissional do profissional executor, bem como o Título, CPF e RNP dos profissionais signatários, mas foi possível a verificação desses dados junto ao cadastro do Crea-PR e SIC-Confea.

O atestado está registrado para o período iniciado e concluído conforme indicado na ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 1 de 26



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*







CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2478/2020**

05/05/2020 10:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 56348/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 2 de 26



*[Handwritten signatures and initials]*

248 50

Cartão Técnico  
Também com  
Atestado

Conselho de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

247812020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 24 (vinte e quatro) horas de atividades de ensino, pesquisa e extensão das atividades relacionadas pela validade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 247812020

04/08/2020 10:48

A CAT poderá ser utilizada em caso de modificação dos dados técnicos cadastrados ou quaisquer outros dados em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser conferida no site do CREA-PR, no endereço <http://www.crea-pr.org.br>, informando o número de protocolo: 247812020.

A validade deste documento encontra-se prevista no Código Penal Brasileiro, quando o autor é respectivo órgão penal.

A CAT é vinculada ao atestado e o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é vinculada ao atestado e o documento que comprova o registro do atestado no CREA. A CAT é vinculada ao atestado e o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT é válida em todo território nacional.

Este documento é válido em todo território nacional. Para mais informações, consulte o site do CREA-PR: [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br). Protocolo: 247812020. Data de emissão: 04/08/2020. Hora de emissão: 10:48.







**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação**  
Diretoria de Projetos

**ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do Protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 3 de 26



Atestamos para fins de acervo técnico junto ao CREA, que a empresa ECDR - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROJETOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.040.282/0001-53, com sede na rua Alemanha, nº 551, Jardim Igapó, Londrina/PR, sob coordenação do Engenheiro Civil Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha (CREA/PR-20.795/D) e Engenheiro Civil Carlos José Marques da Costa Branco (CREA/PR-7.254/D) executou os serviços de **Elaboração de Projeto Completo de Engenharia da Interseção em Desnível no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Avenida Leste Oeste, no Município de Londrina**, objeto do Edital de Tomada de Preços nº TP/SMGP-0001/2018 e Contrato SMGP-0201/2018, no período de 03/07/2018 a 30/03/2019, conforme abaixo:

**I - LEVANTAMENTOS E ESTUDOS**

- a - Levantamento e Cadastramento de Interferências
- b - Análise do Traçado Geométrico / Proposta de Alternativa de Geometria e Concepção Estrutural
- c - Estudos Hidrológicos e Verificação da Drenagem Existente

**II - DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES**

- a - Estudos Geotécnicos
- b - Soluções para o Projeto de Terraplenagem e Estabilização de Taludes
- c - Resenha das Soluções Propostas

**III - DETALHAMENTO DAS SOLUÇÕES FINAIS DE PROJETO - PROJETO EXECUTIVO**

- a - Projeto Geométrico
- b - Projeto de Drenagem
- c - Projeto de Terraplenagem
- d - Projeto de Pavimentação
- e - Projeto de Recuperação de Taludes e Obras de Contenção
- f - Projeto de Obras Complementares
- g - Projeto de Remanejamento de Interferências
- h - Projeto de Obra de Arte Especial
- i - Projeto de Iluminação
- j - Projeto de Sinalização - Vertical, Horizontal e Provisória
- k - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD
- l - Projeto Final de Engenharia e Plano de Execução de Obra

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação**  
Diretoria de Projetos

**EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS:**

Eng. Civil Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha (CREA/PR-20.795/D)  
Eng. Civil Carlos José Marques da Costa Branco (CREA/PR-7.254/D)  
Eng. Florestal Erica Moraes dos Santos (CREA/PR-14.2435/D)  
Técnico em Eletrotécnica Galdino Lima Moizes (RNP 62469827949)  
Eng. Civil Ana Carla Viotti (CREA/PR-163.742/D)

A relação dos **serviços projetados**, conforme constante em planilha orçamentária, segue no anexo I.

**Márcia de Souza Uwai**  
Eng. Gerente de Orçamento de Obras  
CREA PR-26.306/D

**Fernando Lovel Bergamasco**  
Eng. Diretor de Projetos  
CREA SP-87.262/D

**João Alberto Verçosa Silva**  
Secretário Municipal de Obras e Pavimentação  
CREA PR-14.316/D

Londrina, 05 de fevereiro de 2020.  
Prefeitura do Município de Londrina  
CNPJ: 75.771.477/0001-70

Av. Duque de Caxias n.º 635 - 86015-901 - Londrina - PR Fone: (43) 3372.4157

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT n° 2478/2020 de 04/05/2020, página 4 de 26





ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	-	-	-
<b>1.1.</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS (3.218,88m<sup>2</sup>)</b>	-	-	-
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO PML (3 PLACAS DE 1,80 X 3,00M)	M2	16,20	ORÇAMENTO
1.1.0.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO CEF (2 PLACAS DE 2,00 X 3,00m)	M2	12,80	ORÇAMENTO
1.1.0.3.	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	ORÇAMENTO
1.1.0.4.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	ORÇAMENTO
1.1.0.5.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. H = 2M	M2	670,76	PROJETO
1.1.0.6.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	PROJETO
1.1.0.7.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	20,00	PROJETO
1.1.0.8.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	PROJETO
1.1.0.9.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	20,00	PROJETO
1.1.0.10.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,00	PROJETO
1.1.0.11.	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	PROJETO
1.1.0.12.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	50,00	PROJETO
1.1.0.13.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	50,00	PROJETO
1.1.0.14.	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	PROJETO
1.1.0.15.	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. - PARA SUPORTE DE CABOS SERCOMTEL	M	100,00	ORÇAMENTO
1.1.0.16.	LOCAÇÃO DE OBRA E ACOMPANHAMENTO, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M <sup>2</sup>	30.328,97	ORÇAMENTO
<b>1.2.</b>	<b>SINALIZAÇÕES PROVISÓRIAS</b>	-	-	-
1.2.0.1.	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111x56x56CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	un	399,00	PROJETO
1.2.0.2.	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	m <sup>2</sup>	1.398,73	PROJETO
1.2.0.3.	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	491,53	PROJETO
1.2.0.4.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - (TOTALMENTE REFLETIVA)	m <sup>2</sup>	6,98	PROJETO
1.2.0.5.	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM	un	10,00	PROJETO
1.2.0.6.	Demolição de concreto simples	m <sup>3</sup>	4,43	PROJETO
1.2.0.7.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	94,95	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 5 de 26



CREA-PR

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
1.2.0.8.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	403,26	PROJETO
1.2.0.9.	BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE. E = 10CM	M³	40,33	PROJETO
1.2.0.10.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, BINDER, e=5CM (FORNECIMENTO, USINAGEM, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO)	M²	20,16	PROJETO
1.2.0.11.	Demolição de concreto simples	m³	5,32	PROJETO
1.2.0.12.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	79,15	PROJETO
1.2.0.13.	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	20,16	PROJETO
1.2.0.14.	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	40,33	PROJETO
1.2.0.15.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	403,26	PROJETO
<b>1.3.</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>	-	-	-
1.3.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	12.344,46	PROJETO
1.3.0.2.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	39,00	PROJETO
1.3.0.3.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	39,00	PROJETO
1.3.0.4.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	33,00	PROJETO
1.3.0.5.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	33,00	PROJETO
1.3.0.6.	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	1.703,90	PROJETO
1.3.0.7.	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	4.543,74	PROJETO
1.3.0.8.	Demolição de concreto simples	m³	273,33	PROJETO
1.3.0.9.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DO MURO - DESAPROPRIAÇÃO	M3	23,47	PROJETO
1.3.0.10.	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO DESAPROPRIADA, INCLUSIVE CARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M²	180,00	PROJETO
1.3.0.11.	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8.540,12	ORÇAMENTO
1.3.0.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 14KM, INCLUSIVE DESTINAÇÃO FINAL	M3XKM	122.081,62	ORÇAMENTO
1.3.0.13.	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUOS	M³	8.720,12	ORÇAMENTO
<b>1.4.</b>	<b>REMANEJAMENTOS (SERVIÇOS CONCESSORÁRIAS)</b>	-	-	-
1.4.0.1.	REDES SERCOMTEL - (ORÇAMENTO DA CONCESSIONÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)	UND	1,00	ORÇAMENTO
1.4.0.2.	REDES SANEPAR - (ORÇAMENTO DA CONCESSIONÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)	UND	1,00	ORÇAMENTO
1.4.0.3.	REDES VIVO - (ORÇAMENTO DA CONCESSIONÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)	UND	1,00	ORÇAMENTO
1.4.0.4.	REDES COPEL - (ORÇAMENTO DA CONCESSIONÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)	UND	1,00	ORÇAMENTO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 6 de 26



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

<b>INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR</b>				
	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA</b>
<b>2.</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>	-	-	-
<b>2.1.</b>	<b>RAMO 100</b>	-	-	-
2.1.0.1.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	24,90	PROJETO
2.1.0.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.497,10	PROJETO
2.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km	M3XKM	10.479,70	ORÇAMENTO
<b>2.2.</b>	<b>RAMO 200</b>	-	-	-
2.2.0.1.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	402,55	PROJETO
2.2.0.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.782,45	PROJETO
2.2.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km	M3XKM	12.477,15	ORÇAMENTO
<b>2.3.</b>	<b>RAMO 300</b>	-	-	-
2.3.0.1.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	11,88	PROJETO
2.3.0.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	446,48	PROJETO
2.3.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km	M3XKM	3.125,36	ORÇAMENTO
<b>2.4.</b>	<b>RAMO 400</b>	-	-	-
2.4.0.1.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	13,04	PROJETO
2.4.0.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	465,02	PROJETO
2.4.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km	M3XKM	3.255,14	ORÇAMENTO
<b>2.5.</b>	<b>RAMO 000 - PISTA DUPLA</b>	-	-	-
2.5.0.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	58.197,68	PROJETO
2.5.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km	M3XKM	407.383,76	ORÇAMENTO
<b>2.6.</b>	<b>CICLOVIA</b>	-	-	-
2.6.0.1.	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	9,66	PROJETO
2.6.0.2.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.267,91	PROJETO
2.6.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km	M3XKM	8.875,37	ORÇAMENTO
<b>2.7.</b>	<b>RÓTULA</b>	-	-	-
2.7.0.1.	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	992,81	PROJETO
2.7.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 7km	M3XKM	6.949,67	PROJETO
2.7.0.3.	CORTE E ATERRO COMPENSADO - ESCAVAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS LONGARINAS	M3	6.612,00	PROJETO
<b>3.</b>	<b>CORTINAS DE CONTENÇÃO ATIRANTADAS E TALUDES (696,00m - 4.007,76m²)</b>	-	-	-
<b>3.1.</b>	<b>CORTINAS DE CONTENÇÃO E TALUDES</b>	-	-	-
3.1.0.1.	CONCRETO USINADO 30 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO	M³	1.457,75	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 7 de 26



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*







ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
4.3.1.7.	CONCRETO USINADO 40 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO	M³	522,48	PROJETO
4.3.1.8.	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com reboque de 6 eixos com capacidade de 207 t	t	1.411,20	ORÇAMENTO
4.3.1.9.	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	42,00	ORÇAMENTO
<b>4.3.2.</b>	<b>TRANSVERSINAS</b>	-	-	-
4.3.2.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	430,50	PROJETO
4.3.2.2.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	2.993,00	PROJETO
4.3.2.3.	CONCRETO USINADO 30 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO	M³	59,04	PROJETO
<b>4.3.3.</b>	<b>LAJES DA O.A.E. (1.895,20 m²)</b>	-	-	-
4.3.3.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	1.392,02	PROJETO
4.3.3.2.	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	60.910,30	PROJETO
4.3.3.3.	CONCRETO USINADO 40 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO	M³	406,46	PROJETO
<b>5.</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL (4.322,06 m)</b>	-	-	-
<b>5.1.</b>	<b>REDE PLUVIAL - A</b>	-	-	-
<b>5.1.1.</b>	<b>BOCAS DE LOBO (3 unid.)</b>	-	-	-
5.1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	24,32	PROJETO
5.1.1.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	32,30	PROJETO
5.1.1.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,64	PROJETO
5.1.1.4.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	3,05	PROJETO
5.1.1.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,50	PROJETO
5.1.1.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	212,50	PROJETO
5.1.1.7.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,20	PROJETO
5.1.1.8.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,20	PROJETO
5.1.1.9.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	26,04	PROJETO
5.1.1.10.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,60	PROJETO
5.1.1.11.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	31,62	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56349/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 9 de 26



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '203'.*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM NÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.1.1.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	8,76	PROJETO
<b>5.1.2.</b>	<b>POÇOS DE VISITA (1 unid.)</b>	-	-	-
5.1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2,43	PROJETO
5.1.2.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	10,64	PROJETO
5.1.2.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,06	PROJETO
5.1.2.4.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m <sup>2</sup>	9,96	PROJETO
5.1.2.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,92	PROJETO
5.1.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,00	PROJETO
5.1.2.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,58	PROJETO
5.1.2.8.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,46	PROJETO
5.1.2.9.	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,46	PROJETO
5.1.2.10.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2,14	PROJETO
5.1.2.11.	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,51	PROJETO
5.1.2.12.	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM. REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1,00	PROJETO
5.1.2.13.	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	1,00	PROJETO
5.1.2.14.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,24	PROJETO
<b>5.1.3.</b>	<b>GALERIAS PLUVIAIS (84,45m)</b>	-	-	-
5.1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	193,01	PROJETO
5.1.3.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	320,91	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT n° 2478/2020 de 04/05/2020, página 10 de 26



**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*Handwritten notes and signatures:*  
B  
M  
Z  
84  
88  
115



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.1.3.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	84,45	PROJETO
5.1.3.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	114,67	PROJETO
<b>5.2.</b>	<b>REDE PLUVIAL - B</b>	-	-	-
<b>5.2.1.</b>	<b>BOCAS DE LOBO (28 unid.)</b>	-	-	-
5.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	217,17	PROJETO
5.2.1.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	288,42	PROJETO
5.2.1.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	6,91	PROJETO
5.2.1.4.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m <sup>2</sup>	32,94	PROJETO
5.2.1.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,80	PROJETO
5.2.1.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.295,00	PROJETO
5.2.1.7.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	13,00	PROJETO
5.2.1.8.	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	13,00	PROJETO
5.2.1.9.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	231,48	PROJETO
5.2.1.10.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	82,36	PROJETO
5.2.1.11.	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	281,08	PROJETO
5.2.1.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	106,08	PROJETO
<b>5.2.2.</b>	<b>POÇOS DE VISITA (13 unid.)</b>	-	-	-
5.2.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	111,81	PROJETO
5.2.2.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	225,42	PROJETO
5.2.2.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,91	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 11 de 26



**CREA-PR**  
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*[Handwritten signatures and initials]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DE NÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.2.2.4.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	258,31	PROJETO
5.2.2.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.570,07	PROJETO
5.2.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,00	PROJETO
5.2.2.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.165,18	PROJETO
5.2.2.8.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	33,54	PROJETO
5.2.2.9.	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	33,54	PROJETO
5.2.2.10.	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	30,98	PROJETO
5.2.2.11.	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,87	PROJETO
5.2.2.12.	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	13,00	PROJETO
5.2.2.13.	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	13,00	PROJETO
5.2.2.14.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	22,36	PROJETO
<b>5.2.3.</b>	<b>GALERIAS PLUVIAIS (922,52m)</b>	-	-	-
5.2.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	3.333,48	PROJETO
5.2.3.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	4.736,34	PROJETO
5.2.3.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	420,95	PROJETO
5.2.3.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	154,00	PROJETO
5.2.3.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	240,72	PROJETO
5.2.3.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM (PA-2), JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	40,02	PROJETO
5.2.3.7.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,96	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 12 de 26



*[Handwritten signatures and initials]*







ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TUNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.2.3.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.935,99	PROJETO
5.2.3.9.	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	235,00	PROJETO
5.2.3.10.	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL W 150 X 22,5	KG	2.225,00	PROJETO
5.2.3.11.	ESTRUTURA METALICA EM BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA/CHAPA - DIVERSAS DIMENSÕES	KG	2.822,00	PROJETO
5.2.3.12.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 1200 mm AÇO CARBONO	M	25,92	PROJETO
5.2.3.13.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO 800 mm AÇO CARBONO	M	25,95	PROJETO
<b>5.3.</b>	<b>REDE PLUVIAL - C</b>	-	-	-
<b>5.3.1.</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE REDE EXISTENTE</b>	-	-	-
5.3.1.1.	Remoção de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 400 mm	m	188,92	PROJETO
5.3.1.2.	DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LEÃO	UND	5,00	PROJETO
5.3.1.3.	DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA	UND	8,00	PROJETO
<b>5.3.2.</b>	<b>BOCAS DE LOBO (17 unid.)</b>	-	-	-
5.3.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	107,52	PROJETO
5.3.2.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	156,91	PROJETO
5.3.2.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4,03	PROJETO
5.3.2.4.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m <sup>2</sup>	19,22	PROJETO
5.3.2.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,05	PROJETO
5.3.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.338,75	PROJETO
5.3.2.7.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,58	PROJETO
5.3.2.8.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	7,58	PROJETO
5.3.2.9.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	114,07	PROJETO
5.3.2.10.	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	39,06	PROJETO
5.3.2.11.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	138,52	PROJETO
5.3.2.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	46,53	PROJETO
<b>5.3.3.</b>	<b>POÇOS DE VISITA (15 unid.)</b>	-	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 13 de 26



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '118'.*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DE NÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	75,93	PROJETO
5.3.3.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	154,83	PROJETO
5.3.3.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	2,08	PROJETO
5.3.3.4.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	201,38	PROJETO
5.3.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.348,97	PROJETO
5.3.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,00	PROJETO
5.3.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.270,27	PROJETO
5.3.3.8.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	28,48	PROJETO
5.3.3.9.	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	28,48	PROJETO
5.3.3.10.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	15,09	PROJETO
5.3.3.11.	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	10,65	PROJETO
5.3.3.12.	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	15,00	PROJETO
5.3.3.13.	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	15,00	PROJETO
5.3.3.14.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	15,19	PROJETO
<b>5.3.4.</b>	<b>GALERIAS PLUVIAIS (635,32m)</b>	-	-	-
5.3.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.228,91	PROJETO
5.3.4.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.937,09	PROJETO
5.3.4.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	373,24	PROJETO
5.3.4.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,07	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 14 de 26



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

<b>INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-DESTE - LONDRINA/PR</b>				
	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA</b>
5.3.4.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	248,01	PROJETO
5.3.4.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	387,79	PROJETO
<b>5.3.5.</b>	<b>CAIXAS COLETORAS ESPECIAIS - CCE0 (3 unid.)</b>	-	-	-
5.3.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	10,51	PROJETO
5.3.5.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	23,46	PROJETO
5.3.5.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,38	PROJETO
5.3.5.4.	FORMAÇÃO DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m <sup>2</sup>	52,51	PROJETO
5.3.5.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,00	PROJETO
5.3.5.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,32	PROJETO
5.3.5.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	214,50	PROJETO
5.3.5.8.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,80	PROJETO
5.3.5.9.	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	5,80	PROJETO
5.3.5.10.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	3,78	PROJETO
5.3.5.11.	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	UN	3,00	PROJETO
<b>5.4.</b>	<b>REDE PLUVIAL - D</b>	-	-	-
<b>5.4.1.</b>	<b>CAIXAS COLETORAS ESPECIAIS - CCE1 (36 unid.)</b>	-	-	-
5.4.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	151,72	PROJETO
5.4.1.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	338,81	PROJETO
5.4.1.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M <sup>3</sup> /155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2,28	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT n° 2478/2020 de 04/05/2020, página 15 de 26



*[Handwritten signatures and initials]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DE SNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.4.1.4.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	5,10	PROJETO
5.4.1.5.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	5,18	PROJETO
5.4.1.6.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	764,11	PROJETO
5.4.1.7.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	693,60	PROJETO
5.4.1.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.013,56	PROJETO
5.4.1.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.917,20	PROJETO
5.4.1.10.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	83,92	PROJETO
5.4.1.11.	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	83,92	PROJETO
5.4.1.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	68,00	PROJETO
5.4.1.13.	GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	UN	36,00	PROJETO
<b>5.4.2.</b>	<b>POÇOS DE VISITA (13 unid.)</b>	-	-	-
5.4.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	102,53	PROJETO
5.4.2.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	207,22	PROJETO
5.4.2.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M³/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	4,00	PROJETO
5.4.2.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M³/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2,56	PROJETO
5.4.2.5.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	14,32	PROJETO
5.4.2.6.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,96	PROJETO
5.4.2.7.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	278,28	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 16 de 26



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DE NÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.4.2.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.686,33	PROJETO
5.4.2.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	26,00	PROJETO
5.4.2.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.191,62	PROJETO
5.4.2.11.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	35,74	PROJETO
5.4.2.12.	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	35,74	PROJETO
5.4.2.13.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	24,43	PROJETO
5.4.2.14.	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,25	PROJETO
5.4.2.15.	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM. REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	13,00	PROJETO
5.4.2.16.	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	13,00	PROJETO
5.4.2.17.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	21,82	PROJETO
<b>5.4.3.</b>	<b>GALERIAS PLUVIAIS (983,80m)</b>			
5.4.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2.419,68	PROJETO
5.4.3.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	3.550,00	PROJETO
5.4.3.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	249,48	PROJETO
5.4.3.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	119,68	PROJETO
5.4.3.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	441,04	PROJETO
5.4.3.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM (PA-2), JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	8,44	PROJETO
5.4.3.7.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	41,41	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 55348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 17 de 26



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.4.3.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	997,88	PROJETO
5.4.3.9.	EXECUÇÃO DE TUNNEL LINER D=1,20M, COM CHAPA DE AÇO CORRUGADO TIPO ARMO, COM REVESTIMENTO EM CONCRETO A MEIA ALTURA, CONFORME PROJETO - INCLUSIVE MATERIAIS E MOB.	M	123,74	PROJETO
<b>5.5.</b>	<b>REDE PLUVIAL - EXTRA 1</b>	-	-	-
<b>5.5.1.</b>	<b>BOCAS DE LOBO (11 unid.)</b>	-	-	-
5.5.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	120,88	PROJETO
5.5.1.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	160,55	PROJETO
5.5.1.3.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4,22	PROJETO
5.5.1.4.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m <sup>2</sup>	20,13	PROJETO
5.5.1.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,10	PROJETO
5.5.1.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.402,50	PROJETO
5.5.1.7.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,94	PROJETO
5.5.1.8.	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	7,94	PROJETO
5.5.1.9.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	128,52	PROJETO
5.5.1.10.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	44,78	PROJETO
5.5.1.11.	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	156,06	PROJETO
5.5.1.12.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	72,53	PROJETO
<b>5.5.2.</b>	<b>POÇOS DE VISITA (5 unid.)</b>	-	-	-
5.5.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	36,44	PROJETO
5.5.2.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	71,87	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 18 de 26



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

<b>INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR</b>				
	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA</b>
5.5.2.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M <sup>3</sup> /155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	10,80	PROJETO
5.5.2.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M <sup>3</sup> /155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	9,52	PROJETO
5.5.2.5.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	37,60	PROJETO
5.5.2.6.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	0,73	PROJETO
5.5.2.7.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m <sup>2</sup>	151,11	PROJETO
5.5.2.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	848,01	PROJETO
5.5.2.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00	PROJETO
5.5.2.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	445,31	PROJETO
5.5.2.11.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	18,07	PROJETO
5.5.2.12.	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	18,07	PROJETO
5.5.2.13.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,08	PROJETO
5.5.2.14.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,41	PROJETO
5.5.2.15.	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	5,00	PROJETO
5.5.2.16.	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	5,00	PROJETO
5.5.2.17.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	11,35	PROJETO
<b>5.5.3.</b>	<b>GALERIAS PLUVIAIS (408,84m)</b>	-	-	-
5.5.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2.059,37	PROJETO
5.5.3.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1.296,39	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 19 de 26



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature in blue ink at the bottom right.  
 - Initials "M" and "3" in blue ink.  
 - The number "124" written in blue ink at the bottom right corner.



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.5.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	270,72	PROJETO
5.5.3.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	758,03	PROJETO
5.5.3.5.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	647,61	PROJETO
5.5.3.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	187,55	PROJETO
5.5.3.7.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	221,29	PROJETO
5.5.3.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2.466,40	PROJETO
<b>5.6.</b>	<b>REDE PLUVIAL - EXTRA 2</b>	-	-	-
<b>5.6.1.</b>	<b>POÇOS DE VISITA (11 unid.)</b>	-	-	-
5.6.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	97,92	PROJETO
5.6.1.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	41,21	PROJETO
5.6.1.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	17,23	PROJETO
5.6.1.4.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	339,74	PROJETO
5.6.1.5.	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,50	PROJETO
5.6.1.6.	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m <sup>2</sup>	462,07	PROJETO
5.6.1.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.535,51	PROJETO
5.6.1.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,00	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 20 de 26



*[Handwritten signatures and initials]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.6.1.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	927,87	PROJETO
5.6.1.10.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	52,13	PROJETO
5.6.1.11.	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	52,13	PROJETO
5.6.1.12.	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	29,37	PROJETO
5.6.1.13.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,73	PROJETO
5.6.1.14.	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM. REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	11,00	PROJETO
5.6.1.15.	ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM	UN	11,00	PROJETO
5.6.1.16.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	31,27	PROJETO
<b>5.6.2.</b>	<b>GALERIAS PLUVIAIS - EIXO DO RAMAL PRINCIPAL (591,14m)</b>	-	-	-
5.6.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M <sup>3</sup> /111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	4.491,01	PROJETO
5.6.2.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	3.546,84	PROJETO
5.6.2.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M <sup>3</sup> /155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	814,02	PROJETO
5.6.2.4.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M <sup>3</sup> /155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.820,70	PROJETO
5.6.2.5.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	2.080,81	PROJETO
5.6.2.6.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	591,14	PROJETO
5.6.2.7.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	5.027,32	PROJETO
<b>5.7.</b>	<b>DRENAGEM SOBRE SUPERESTRUTURA (696,00m)</b>	-	-	-
5.7.0.1.	CURVA LONGA PVC, 45 GRAUS, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00	PROJETO
5.7.0.2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	17,36	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 21 de 26



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '120'.*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR				
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO	UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
5.7.0.3.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	8,00	PROJETO
5.7.0.4.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	7,47	PROJETO
5.7.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLÁSTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. - LAJES	M2	1.895,20	PROJETO
5.7.0.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS. = 20CM	M3	379,04	PROJETO
5.7.0.7.	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	M2	218,65	PROJETO
5.7.0.8.	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO - DN 100	M	696,00	PROJETO
5.7.0.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	6,00	PROJETO
5.7.0.10.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	40,00	PROJETO
5.7.0.11.	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00	PROJETO
5.7.0.12.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	233,85	PROJETO
5.7.0.13.	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 35 x 60 mm - fornecimento e instalação	m	67,25	PROJETO
<b>6.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO (3.565,84m - 30.328,97 m²)</b>	-	-	-
<b>6.1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ (2.028,05 m - 24.929,01 m²)</b>	-	-	-
6.1.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO 40CM (20 + 20 CM)	M²	24.929,01	PROJETO
6.1.0.2.	BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE	M³	7.478,70	PROJETO
6.1.0.3.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. - IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTO	M2	24.929,01	PROJETO
6.1.0.4.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, BINDER, e=5CM (FORNECIMENTO, USINAGEM, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO)	M²	24.929,01	PROJETO
6.1.0.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	24.929,01	PROJETO
6.1.0.6.	CAPA ROLAMENTO CONCRETO CBUQ, e=5cm, (FORNECIMENTO, USINAGEM, TRANSPORTE E EXECUÇÃO)	M²	24.929,01	PROJETO
<b>6.2.</b>	<b>PAVIMENTO FLEXÍVEL - ASFÁLTICO SOBRE OAE (642,81m - 758,07 m²)</b>	-	-	-
6.2.0.1.	LASTRO DE PEDRISCO - ESPESSURA DE 20 CM.	M³	151,61	PROJETO
6.2.0.2.	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	m³	399,86	PROJETO
6.2.0.3.	BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE. E = 15CM	M³	113,71	PROJETO
6.2.0.4.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. - IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTO	M2	758,07	PROJETO
6.2.0.5.	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, BINDER, e=5CM (FORNECIMENTO, USINAGEM, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO)	M²	758,07	PROJETO
6.2.0.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	758,07	PROJETO
6.2.0.7.	CAPA ROLAMENTO CONCRETO CBUQ, e=5cm, (FORNECIMENTO, USINAGEM, TRANSPORTE E EXECUÇÃO)	M²	758,07	PROJETO
<b>6.3.</b>	<b>PAVIMENTO RÍGIDO SOB OAE (166,74 m - 1.167,20 m²)</b>	-	-	-
6.3.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - A 100% DO PROCTOR NORMAL	M2	1.167,20	PROJETO
6.3.0.2.	BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE	M³	175,08	PROJETO
6.3.0.3.	Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte, espessura de 0,15 m, com agente de cura e com tela soldada - concreto usinado - areia e brita comerciais	m²	1.167,20	PROJETO
6.3.0.4.	Pavimento de concreto com equipamento forma-trilho - areia extraída e brita produzida	m³	450,00	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 22 de 26



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*[Handwritten signatures and initials]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR		UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO				
6.3.0.5.	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	604,80	PROJETO
6.3.0.6.	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	3.080,00	PROJETO
6.3.0.7.	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017	KG	3.080,00	PROJETO
<b>6.4.</b>	<b>PAVIMENTO RÍGIDO DA CICLOVIA (728,24 m - 3.474,69 m<sup>2</sup>)</b>	-	-	-
6.4.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA - A 100% DO PROCTOR NORMAL	M2	3.474,69	PROJETO
6.4.0.2.	BASE EM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL E TRANSPORTE	M <sup>3</sup>	104,24	PROJETO
6.4.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	243,23	PROJETO
6.4.0.4.	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	1.747,00	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 23 de 26



*[Handwritten signatures and initials]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

<b>INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR</b>				
	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA</b>
<b>6.5.</b>	<b>COMPLEMENTOS DE PAVIMENTOS</b>	-	-	-
6.5.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. E = 6 CM - LARG. MÉDIA = 2.5M	M3	72,32	PROJETO
6.5.0.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. - FCK = 15MPA	M	1.356,11	PROJETO
6.5.0.3.	BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA AÇO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.	M	1.980,13	PROJETO
6.5.0.4.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	1.190,00	PROJETO
6.5.0.5.	Piso tátil em ladrilho hidráulico, larg. 40 cm	M	77,07	PROJETO
<b>6.6.</b>	<b>VIGA DE AJUSTE DE ALTURA DAS BARREIRAS RÍGIDAS</b>	-	-	-
6.6.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	M2	342,00	PROJETO
6.6.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.440,00	PROJETO
6.6.0.3.	CONCRETO USINADO 30 Mpa COM ADTV. CRISTALIZANTE - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO COM BOMBEAMENTO, APLICAÇÃO E ACABAMENTO	M³	64,80	PROJETO
<b>7.</b>	<b>REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (696,00m)</b>	-	-	-
<b>7.1.</b>	<b>REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	-	-
7.1.0.1.	REMANEJAMENTO DE SUPER POSTE DE ILUMINAÇÃO	UND	1,00	ORÇAMENTO
7.1.0.2.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	1,00	PROJETO
7.1.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA, METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,00	PROJETO
7.1.0.4.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	974,70	PROJETO
7.1.0.5.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	26,32	PROJETO
7.1.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.252,23	PROJETO
7.1.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.008,00	PROJETO
7.1.0.8.	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 80 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	26,00	PROJETO
7.1.0.9.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	PROJETO
7.1.0.10.	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 150W - CONFORME MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	42,00	PROJETO
7.1.0.11.	POSTE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	42,00	PROJETO
7.1.0.12.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	5,00	PROJETO
7.1.0.13.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	PROJETO
7.1.0.14.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	PROJETO
7.1.0.15.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	PROJETO
7.1.0.16.	MURETA PARA QUADRO DE DISJUNTORES (100x100x20cm)	UND	1,00	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 24 de 26



*[Handwritten signatures and initials]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

<b>INTERSEÇÃO EM DESNÍVEL COM TÚNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR</b>				
	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA</b>
7.1.0.17.	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	PROJETO
7.1.0.18.	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO - PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA	UND	1,00	PROJETO
7.1.0.19.	CAIXA DE AUTOMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO	UND	1,00	PROJETO
7.1.0.20.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,80	PROJETO
7.1.0.21.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,50	PROJETO
<b>8.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA (3.565,84m)</b>	-	-	-
<b>8.1.</b>	<b>SINALIZAÇÃO DEFINITIVA - VERTICAL E HORIZONTAL</b>	-	-	-
8.1.0.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.548,66	PROJETO
8.1.0.2.	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	12,29	PROJETO
8.1.0.3.	COLUNA EM TUBO GALVANIZADO A FOGO Ø 1 1/2", COM 3MM DE PAREDE E 3,40M DE ALTURA	UND	24,00	PROJETO
8.1.0.4.	Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação	un	114,00	PROJETO
<b>9.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	-	-	-
<b>9.1.</b>	<b>ENSAIOS</b>	-	-	-
9.1.0.1.	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO (74021/3)	M²	29.535,00	ORÇAMENTO
9.1.0.2.	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO (74022/30)	UND	431,00	ORÇAMENTO
9.1.0.3.	ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO (74020/1)	M³	418,31	ORÇAMENTO
9.1.0.4.	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (74022/10)	UND	12,00	ORÇAMENTO
9.1.0.5.	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS (74022/19)	UND	8,00	ORÇAMENTO
9.1.0.6.	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS (74022/42)	UND	22,00	ORÇAMENTO
9.1.0.7.	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS (74022/6)	UND	34,00	ORÇAMENTO
9.1.0.8.	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS (74022/8)	UND	12,00	ORÇAMENTO
9.1.0.9.	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS (74022/9)	UND	12,00	ORÇAMENTO
9.1.0.10.	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS (74022/23)	UND	142,00	ORÇAMENTO
9.1.0.11.	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS (74022/15)	UND	121,00	ORÇAMENTO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 25 de 26



*[Handwritten signatures and initials]*



ATESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ANEXO I

INTERSEÇÃO EM IPESNÍVEL COM TUNEL CUT AND COVER - AV. RIO BRANCO X AV. LESTE-OESTE - LONDRINA/PR		UNID.	QUANTIDADE	ATIVIDADE TÉCNICA RELACIONADA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PROJETADO / ORÇADO				
<b>9.2.</b>	<b>PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO (6.525,10 m<sup>2</sup>)</b>			
9.2.0.1.	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" E CORRIMÃO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA - UTILIZADO NOS PASSEIOS	M	61,03	PROJETO
9.2.0.2.	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - UTILIZADO NA CICLOVIA	M <sup>2</sup>	446,35	PROJETO
9.2.0.3.	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M <sup>2</sup>	1.039,17	PROJETO
9.2.0.4.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M <sup>2</sup>	6.525,10	PROJETO
9.2.0.5.	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	137,00	PROJETO
9.2.0.6.	PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS - CONFORME DESCRITO NO PRAD	UND	26,00	PROJETO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 56348/2020.

CAT nº 2478/2020 de 04/05/2020, página 26 de 26



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'M' and '107'.



**ANEXO XV**  
**DECLARAÇÃO DE VISITA**

AO  
CONSÓRCIO CID CENTRO  
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
Ivaiporã- PR

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N°01/2022 EDITAL 234/2022 PROCESSO 4.194/2022

**OBJETO** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO "PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO OU TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ", NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS."

*Prezados Senhores,*

A empresa **HTC BRASIL – Projetos, Obras e Empreendimentos – Eireli - ME**, inscrita no CNPJ n° 19.504.306/0001-03, com sede na Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, por meio de seu representante legal e técnico Eng° Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade n° 3.434.594-5 SSP/PR e do CPF n° 559.855.809-20, residente à Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, 86200-000, Ivaiporã/PR, **DECLARA**, para efeito de participação no processo licitatório Edital de TOMADA DE PREÇO n° 01/2022, do Consórcio CID CENTRO, que:

( ) VISTORIOU e conhece o local das obras referente ao edital mencionado, comprovando que a mesma está ciente das condições para a execução dos serviços propostos.

( X ) DISPENSA A VISITA TÉCNICA aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante. \*Neste caso, não será necessária a assinatura do representante do Consórcio CID CENTRO.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente



Ivaiporã, 26 de agosto de 2022

**HTC BRASIL**  
CNPJ n° 19.504.306/0001-03  
Eng. Civil e Especialista Marcelo A. C. P. Quintanilha  
CREA PR-20.795/D – CPF 559.855.809-20  
RG: 3.434.594-5 SSP/PR  
Representante Legal



8  
101



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
NIRE	41600097904
CNPJ	19.504.306/0001-03
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	IBIPORA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/12/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8144

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8144
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures and marks]*  
 102

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41600097904	<b>CNPJ</b> 19.504.306/0001-03
<b>NOME EMPRESARIAL</b> HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 9
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	73059390991	JAIME JUNIOR SILVA CARDOZO:73059390991	753020118643268320 1	20/04/2022 a 20/04/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	19504306000103	HTC BRASIL PROJETOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIREL:19504306000103	637078007937178442 3	24/11/2021 a 24/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.  
1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/05/2022 às 09:40:01

3A.6F.9D.11.73.57.5C.74  
C5.4E.3E.20.A3.D2.F6.D9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
103



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 185.719,07	R\$ 635.626,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 172.015,89	R\$ 481.245,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 153.213,77	R\$ 279.242,09
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 153.213,77	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ S/A - AG. 3734 C/C. 29725-6		R\$ 153.213,77	R\$ 10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 279.232,09
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 0,00	R\$ 170.282,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 108.949,71
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 46.962,33
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 46.962,33
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
FUNDO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO-FITHA		R\$ 0,00	R\$ 44.563,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.279,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.917,41	R\$ 138.156,23
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 134.914,36
J & J TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 778,40
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 9.945,65
GREGORIO GEOLOGIA E SONDAgens LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 43.605,78
MISSAGGIA SERVICOS EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.296,98
ROQUE RODRIGO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 39.287,55
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 673,87	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 673,87	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.243,54	R\$ 3.241,87
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.243,54	R\$ 3.241,87
ESTOQUE		R\$ 16.884,71	R\$ 16.884,71
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 16.884,71	R\$ 16.884,71
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 16.884,71	R\$ 16.884,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.703,18	R\$ 154.381,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.037,51	R\$ 108.373,89
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 3.037,51	R\$ 108.373,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 3

*[Handwritten signatures and marks]*



367

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.504.306/0001-03

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA		R\$ 3.037,51	R\$ 108.373,89
IMOBILIZADO		R\$ 10.665,67	R\$ 46.007,31
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.679,00	R\$ 58.144,34
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.679,00	R\$ 58.144,34
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 9.661,02	R\$ 9.661,02
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 9.661,02	R\$ 9.661,02
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (19.674,35)	R\$ (21.798,05)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (15.875,65)	R\$ (17.999,35)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (3.798,70)	R\$ (3.798,70)
INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTWARES		R\$ 525,00	R\$ 525,00
SOFTWARES		R\$ 525,00	R\$ 525,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (525,00)	R\$ (525,00)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (525,00)	R\$ (525,00)
PASSIVO		R\$ 185.719,07	R\$ 635.626,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.360,51	R\$ 41.936,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 21.533,83
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 21.533,83
CRÉDITO BANCÁRIO CEF - NÚMERO 001.278.213		R\$ 0,00	R\$ 18.750,00
CRÉDITO BANCÁRIO CEF - NÚMERO 001.391.809		R\$ 0,00	R\$ 2.783,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.876,69	R\$ 8.732,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 307,50	R\$ 6.838,10
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.792,43
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.175,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 75,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 689,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.181,06
CRF A RECOLHER		R\$ 232,50	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.569,19	R\$ 1.894,67
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.569,19	R\$ 1.894,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 3





568

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021




Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.479,95	R\$ 11.099,36
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.469,72	R\$ 4.783,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.539,67	R\$ 3.804,46
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.651,60	R\$ 2.913,70
INSS A RECOLHER		R\$ 1.320,95	R\$ 2.460,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 330,65	R\$ 453,19
PROVISÕES		R\$ 3.358,63	R\$ 3.402,20
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.453,11	R\$ 2.514,55
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 708,68	R\$ 686,50
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 196,84	R\$ 201,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 10.003,87	R\$ 571,00
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES		R\$ 9.479,06	R\$ 0,00
FORUM DE LONDRINA		R\$ 9.479,06	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 524,81	R\$ 571,00
VITORIA CONSULTORES ASSOCIADOS		R\$ 524,81	R\$ 571,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 262.075,44
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 262.075,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 262.075,44
CRÉDITO BANCÁRIO CEF - NÚMERO 001.278.213 - LP		R\$ 0,00	R\$ 131.250,00
CRÉDITO BANCÁRIO CEF - NÚMERO 001.391.809 - LP		R\$ 0,00	R\$ 130.825,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 166.358,56	R\$ 331.614,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 159.248,00	R\$ 159.248,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 159.248,00	R\$ 159.248,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 159.248,00	R\$ 159.248,00
RESERVAS		R\$ 7.110,56	R\$ 15.373,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.110,56	R\$ 15.373,34
RESERVA LEGAL		R\$ 7.110,56	R\$ 15.373,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 156.992,82
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 156.992,82
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 156.992,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 945.348,78	R\$ 657.153,99
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 945.348,78	R\$ 657.153,99
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 945.348,78	R\$ 657.153,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (138.928,50)	R\$ (89.790,24)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (138.928,50)	R\$ (89.790,24)
(-) (-) ISS		R\$ (18.906,97)	R\$ (11.022,37)
(-) (-) COFINS		R\$ (28.360,46)	R\$ (19.714,63)
(-) (-) PIS		R\$ (6.144,76)	R\$ (4.271,51)
(-) (-) CSLL		R\$ (27.226,04)	R\$ (18.926,04)
(-) (-) IRPJ		R\$ (58.290,27)	R\$ (35.855,69)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 806.420,28	R\$ 567.363,75
(-) CUSTOS		R\$ (420.935,35)	R\$ (185.583,89)
(-) CUSTOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (416.090,48)	R\$ (184.517,11)
(-) SERVIÇO AMBIENTAL		R\$ (0,00)	R\$ (47.800,00)
(-) SERVIÇO DE SONDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (98.460,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (416.090,48)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE LABORATÓRIO DE SOLO		R\$ (0,00)	R\$ (2.393,00)
(-) SERVIÇO DE ENGENHARIA		R\$ (0,00)	R\$ (35.864,11)
(-) DEMAIS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (4.844,87)	R\$ (1.066,78)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (872,72)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (8,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (209,78)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS		R\$ (3.612,85)	R\$ (1.066,78)
(-) HOSPEDAGENS		R\$ (141,52)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 385.484,93	R\$ 381.779,86
(-) DESPESAS		R\$ (243.273,54)	R\$ (216.524,26)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (224.403,64)	R\$ (206.497,95)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (60.088,93)	R\$ (69.945,82)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (24.107,39)	R\$ (28.388,73)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.283,60)	R\$ (2.532,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

361

AO  
 HSE  
 8  
 107



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R\$ (3.473,61)	R\$ (3.235,09)
(-) INSS		R\$ (12.515,24)	R\$ (11.701,83)
(-) FGTS		R\$ (2.808,74)	R\$ (4.535,30)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (387,12)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.257,30)	R\$ (4.099,80)
(-) SERVIÇOS AUTONOMOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.686,51)
(-) AUXÍLIO DOENÇA		R\$ (420,28)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (12.598,80)	R\$ (10.997,22)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (623,97)	R\$ (381,51)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (19.208,12)	R\$ (20.897,68)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (12.013,81)	R\$ (11.748,96)
(-) CONDOMÍNIOS		R\$ (7.194,31)	R\$ (9.148,72)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (69.287,03)	R\$ (24.936,77)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (107,95)	R\$ (817,54)
(-) CORREIOS E ENTREGAS		R\$ (796,75)	R\$ (859,96)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.782,94)	R\$ (5.522,69)
(-) SEGUROS		R\$ (5.718,50)	R\$ (2.750,00)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.357,84)	R\$ (3.752,74)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (48.300,00)	R\$ (6.440,00)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (5.223,05)	R\$ (4.793,84)
(-) HONORÁRIOS		R\$ (8.430,53)	R\$ (12.853,15)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (1.100,00)	R\$ (2.200,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.330,53)	R\$ (10.653,15)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (62.306,35)	R\$ (54.097,12)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (6.797,97)	R\$ (525,34)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (5.549,01)	R\$ (4.630,37)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (12.641,35)	R\$ (4.015,44)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (413,38)	R\$ (712,10)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (462,99)	R\$ (0,00)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (880,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (2.155,40)	R\$ (2.123,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 3

108



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 19.504.306/0001-03

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (227,00)	R\$ (0,00)
(-) DOMÍNIO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE		R\$ (742,00)	R\$ (684,80)
(-) DESPESAS COM CREA		R\$ (4.261,42)	R\$ (2.039,16)
(-) LICENÇAS DE SOFTWARE		R\$ (1.600,03)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (780,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.600,00)
(-) ANUIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (1.790,48)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (3.024,85)	R\$ (98,00)
(-) CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (8.305,04)	R\$ (5.875,78)
(-) DIARIAS DE LIMPEZA		R\$ (1.780,00)	R\$ (3.011,95)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (151,91)	R\$ (0,00)
(-) AUXÍLIO NA PREPARAÇÃO DE LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (640,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (5.082,68)	R\$ (23.767,41)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.082,68)	R\$ (17.020,24)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (6.747,17)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (18.869,90)	R\$ (6.426,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.147,13)	R\$ (7.067,15)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,40)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (25,13)	R\$ (111,09)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (165,49)	R\$ (236,97)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (16.583,88)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (2.372,23)	R\$ (6.719,09)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 277,23	R\$ 640,84
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 11,06	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 266,17	R\$ 640,84
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 142.211,39	R\$ 165.255,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador


Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	165.255,60	142.211,39
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	2.123,70	2.155,40
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
(Ganho) Perda nas vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	167.379,30	144.366,79
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(286.539,20)	688,62
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
(Aumento) Redução nos créditos tributários	(1.998,33)	(38,03)
(Aumento) Redução de despesa pagas antecipadamente	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(362,75)
Aumento (Redução) em empréstimos e financiamentos com bancos e afins	283.609,27	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	6.856,08	1.876,69
Aumento (Redução) em obrigações e provisões trabalhistas	3.619,41	2.221,76
Aumento (Redução) em demais obrigações e provisões	(9.432,87)	9.503,05
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	163.493,66	158.256,13
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	163.493,66	158.256,13
Indenização de seguro	0,00	0,00
Despesas devedores de exercícios anteriores	0,00	(292,38)
Ajustes credores de exercícios anteriores	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	163.493,66	157.963,75
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(37.465,34)	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(37.465,34)	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	(0,91)
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(41.778,65)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(41.779,56)
Aumento nas Disponibilidades	126.028,32	116.184,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	153.213,77	37.029,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	279.242,09	153.213,77



COEFICIENTES DE ANÁLISES  
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
I.L.G. =	481.245,36 + 108.373,89	=	1,94
	-----		
	41.936,96 + 262.075,44		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		
	-----		
	Passivo Circulante		
	-----		
I.L.C. =	481.245,36	=	11,48
	-----		
	41.936,96		

Índice de Liquidez Imediata

I. =	Disponível		
	-----		
	Passivo Circulante		
	-----		
I.L.I. =	279.242,09	=	6,66
	-----		
	41.936,96		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
I.S.G. =	635.626,56	=	2,09
	-----		
	41.936,96 + 262.075,44		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Ativo		
	-----		
G.l =	41.936,96 + 262.075,44	=	0,48
	-----		
	635.626,56		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021**

**01. Contexto Operacional**

A Empresa HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de IBIPORA, Estado do PARANA, Brasil e tem como principal operação o Serviços de engenharia.

**02. Demonstrações e práticas contábeis**

- a) As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 são apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas de acordo com a NBC TG 1000.
- b) A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

**03. Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido**

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alteração de valor. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.

b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição, e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção.

d) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após o encerramento do exercício subsequente à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

f) Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos de Longo Prazo são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos encargos incorridos e são subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.

g) Tributos Federais

O regime de tributação é o Lucro Presumido. O imposto de Renda (IRPJ) foi apurado à alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% tendo por base de cálculo a presunção de 32% do faturamento de cada trimestre deste exercício, na forma dos dispositivos legais vigentes e a Contribuição Social (CSLL) foi apurada à alíquota de 10% sobre a presunção de 32% do faturamento de cada trimestre deste exercício.

h) Receitas e Despesas

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

i) Patrimônio Líquido

O Capital Social integralizado é de R\$ 159.248,00, composto de 1 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, sendo que 100% pertencem ao sócio(a) MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '112'.

325

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
NIRE	41600097904
CNPJ	19.504.306/0001-03
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	IBIPORA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/12/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8144

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8144
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures and marks]*



**ANEXO IX**

A  
CONSÓRCIO CID CENTRO.  
Comissão Municipal de Licitação

**TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2022 HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI**

DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE, GERAL E GRAU DE ENDIVIDAMENTO

\*liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); Solvência Geral (SG), e Grau de Endividamento (GE), tais índices serão calculados como se segue:

$$LG = (481.245,36 + 108.373,89) / (41.936,96 + 262.075,44) = 1,94$$

\*\* cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

$$LC = 481.245,36 / 41.936,96 = 11,48$$

\*\* cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

$$SG = 635.626,56 / (41.936,96 + 262.075,44) = 2,09$$

\*\* cujo resultado deve ser maior ou igual a 1,00

$$GE = (41.936,96 + 262.075,44) / 635.626,56 = 0,48$$

\*\* cujo resultado deve ser menor ou igual a 1,00

**SENDO:**

AC: ativo circulante

AT: ativo total

PC: passivo circulante


AP: ativo permanente

RLP: realizável a longo prazo

ELP: exigível a longo prazo

  
\_\_\_\_\_  
**HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E  
EMPREENDIMENTOS - EIRELI**

Mareto Augusto Quintanilha  
RG n. 3.434.594-5 SSP/PR

  
\_\_\_\_\_  
**VITÓRIA CONSULTORES ASSOCIADOS  
S/S LTDA - EPP**

Jaime Junior Silva Cardozo  
RG: 5.604.399-3 SSP/PR  
CRC: 03811102/PR

Londrina, 25 de agosto de 2022.







337



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 01/09/2022 09:38:28

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

### DADOS DO SEGURADO: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A SANIDADE AGROPECUARIA, DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTAVEL DA REGIAO CENTRAL DO ESTADO DO P

CNPJ: 11.881.350/0001-20 R ROSALVO PETRECHEN, 490 - CEP: 85.200-000 - PITANGA - PR - Telefone: (42) 3646-2771

### DADOS DO TOMADOR: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

CNPJ: 19.504.306/0001-03 - R ROMANO RANIERI 266 - IBIPORA - PR

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.206618-4 BENDA ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

*Handwritten signatures and initials:*  
Eduardo de O. Nobrega  
Roque Jr. de H. Melo  
115





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025  
 Proposta: 3561392  
 Controle Interno (Código Controle): 332022129  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

**Garantia contratada**

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 3.750,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

**Descrição da Garantia:** Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.750,00	20/09/2022	19/12/2022

**Demonstrativo de Prêmio:**

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	250,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>250,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	08/09/2022	14380054	250,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

*[Handwritten signature]*









Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

361  
**junto**  
SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

#### J. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

307  
**junto**  
SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste normalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

387  
**junto**  
SEGUROS

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

## 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

## 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

## 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

384  
**junto**  
SEGUROS

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

263  
**junto**  
SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

I – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

**junto**  
SEGUROS

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

4.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

### 15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

Handwritten signatures and numbers: 124





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

387  
**junto**  
SEGUROS

## 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

6.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a esolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

## 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no









Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

**4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.**

**4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:**

*[Handwritten signature]*





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

280  
**junto**  
SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.







Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Main body of the document containing a grid of asterisks and a large greyed-out area on the left side.

“Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.”

“No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso.”

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

CONDIÇÕES PARTICULARES



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025  
Proposta: 3561392  
Controle Interno (Código Controle): 332022129  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000







Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0378025

Proposta: 3561392

Controle Interno (Código Controle): 332022129

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0001.0775.0378025.000000

**junto**  
SEGUROS

### Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 01-0775-0378025

Local e Data

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A SANIDADE AGROPECUARIA, DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTAVEL DA REGIAO CENTRAL DO ESTADO DO P

Nome:

RG:

Cargo:

APÓLICE DIGITAL 131



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de IBIPORÃ

CARTÓRIO SARDI  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, conforme requerimento desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME

CNPJ: 19.504.306/0001-03

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de IBIPORÃ. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

IBIPORÃ, 26 de Agosto de 2022

JAIME LEANDRO JACOBOWSKI  
Distribuidor



\*\*Valide esta certidão em <https://bit.ly/2DQElib>

Código Validador T.J.P.R.: CACC.7102.58DBFBEC.01



152



028

10942714 - 2019  
028311410000000000000000

9º TABELIONATO DE NOTAS  
Mariza Peterlini - Agente Interina  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia confere com o original apresentado.



ESCREVENTES:  
Luclana Salvador Polskikh - Marcio José Fidellis  
Fone: (43) 3026-2728 - e-mail: contato@sardi.com.br  
Rua Sen. Souza Naves, 2265 - Jd. Petrópolis - CEP 86015-430 - Londrina / PR

"O selo de autenticidade está na última folha"  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia

FUA75461




**ATA DE SESSÃO Nº 240. EDITAL nº 234. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.** Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00 horas, em sessão pública, sob condução **Senhor(a) Chrystian Renan Silva Zarpelão e membros os Senhores(as) Leonice Oliveira da Silva, Bruno José Macias Montoro e Vagner Aparecido Marques,** reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 285/2022, Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Atenção a Sanidade Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da região Central do Estado do Paraná (CIDCENTRO), para proceder na abertura de sessão pública referente ao **Edital nº 234/2022, TOMADA DE PREÇOS 01/2022,** tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** tipo **TÉCNICA E PREÇO** objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO ou TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.** Aberta a sessão pelo Senhor Chrystian Renan Silva Zarpelão, constata que foram protocolados envelopes no certame sendo as empresas: **ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA** inscrita no **CNPJ 72.544.711/0001-38** que não enviou representante para a sessão; **HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI,** inscrita no **CNPJ 19.504.306./0001-03,** representada por **Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quitanilha,** Inscrito no **RG. 3.434.594-5 SPP/PR** e **CPF 559.855.809-20;** Na sequência os envelopes nº 01, 02 e 03 foram rubricados tanto pela comissão de licitação quanto pelo representante da empresa **HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI,** para conferir a inviolabilidade dos mesmos. Em ato contínuo, por ordem de cronológica de protocolo, procedeu-se na abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação, para análise da Comissão de Licitações. Após conferência dos documentos de Habilitação pela Comissão, as documentações referente a Qualificação Técnica foi conferida pelo Engenheiro do Município **Bruno José Macias Montoro,** relatou que a Empresa **ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA** inscrita no **CNPJ 72.544.711/0001-38,** apresentou o Acervo Técnico do comprimento da Ponte de 83 metros, ressalta-se que a empresa apresentou outras porém com quantidades inferiores ao exigido no Termo de Referência Item 8.1 “C” anexo do Edital que é no mínimo de 100 metros, no entanto será aberto diligencia para verificação; e a Empresa **HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E**





CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA,  
DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO CENTRAL DO  
ESTADO DO PARANÁ – CID CENTRO.  
CNPJ nº 11.881.350/0001-20


EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 19.504.306./0001-03, está com documentos em conformidade com o Edital. A documentação referente a capacidade financeira fora analisada pelo contador da Prefeitura, relatou que a Empresa HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 19.504.306./0001-03 não apresentou DMPL/DLPA que faz parte do conjunto contábil e apresentou a Notas Explicativas sem assinatura no entanto por se tratar de Arquivo SPED, será aberto diligencia para verificação dos documentos; e a empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA inscrita no CNPJ 72.544.711/0001-38, não apresentou nota Explicativa será solicitado também diligência para verificação dos mesmo. O representante da Empresa HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, manifestou na sessão que conforme Decreto Federal 23569 Art. 29 Inciso "C" a empresa deverá comprovar capacidade técnica do Engenheiro para Construção de Ponte, diante do fato será solicitado diligencia para conferencia dessa documentação para a Empresa ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA inscrita no CNPJ 72.544.711/0001-38. Ressalta-se conforme solicitações das diligencias supracitadas será encerrada sessão para verificação das mesmas, após será emitida uma Ata Complementar com as devidas verificações. Nada mais havendo, encerra-se a presente sessão, e lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelo representante.




Chrystian Renan Silva Zarpelão  
Membros




Leonice Oliveira da Silva  
Membros



Bruno José Macias Montoro  
Membros



Wagner Aparecido Marques  
Membros



HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ 19.504.306./0001-03

**DILIGÊNCIA - TP 01/2022 - CIDCENTRO**

**De** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>  
**Para** Marcelo <marcelo@htcbrasil.net>  
**Data** 20-09-2022 11:20

Boa tarde, hoje pela manhã ocorreu a Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço nº 01/2022 - CIDCENTRO

Após conferência da documentação de qualificação financeira pelo Contador do município, o mesmo solicitou que fosse aberta Diligência para que a proponente HTC BRASIL envie o arquivo SPED (arquivo referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação) para conferência da documentação, pois a que consta no envelope de Habilitação não há o DMPL/DLPA e as Notas Explicativas sem Assinatura, considerando que foi apresentado recibo de entrega pelo SPED.

Aguardamos o retorno, para que possamos enviar o arquivo ao Setor de Contabilidade, para conferência.

Obrigado.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000



399

**DILIGÊNCIA - TP 01/2022 - CIDCENTRO**

**De** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>  
**Para** Econômica Engenharia <economicaengenharia@gmail.com>  
**Data** 20-09-2022 11:23

Boa tarde, hoje pela manhã ocorreu a Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço nº 01/2022 - CIDCENTRO

Após conferência da documentação de qualificação financeira pelo Contador do município, o mesmo solicitou que fosse aberta Diligência para que a proponente ECONÔMICA ENGENHARIA envie o arquivo SPED (arquivo referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação) para conferência da documentação, pois a que consta no envelope de Habilitação não consta as Notas Explicativas, considerando que foi apresentado recibo de entrega pelo SPED.

Aguardamos o retorno, para que possamos enviar o arquivo ao Setor de Contabilidade, para conferência.

Obrigado.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

400

## Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço nº 01/2022 - CIDCENTRO



**De** luis fernando felipe <lffelipeadm@gmail.com>

**Para** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>, Econômica Engenharia <economicaengenharia@gmail.com>

**Data** 20-09-2022 14:06

INDICES 2021 - EC.pdf (~138 KB) DRE 2021 - EC.pdf (~193 KB) BALANCO 2021 - EC.pdf (~192 KB)  
 TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO.pdf (~181 KB) DMPL 2021 - EC.pdf (~188 KB) DLPA 2021.pdf (~135 KB)  
 RECIBO ECD 2021.pdf (~190 KB) NOTAS EXPLICATIVAS.pdf (~453 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde,

Segue documentação, conforme solicitado por email, referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação, da Tomada de Preço nº01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.



401

**Re: Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço nº 01/2022 - CIDCENTRO**

**De** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>  
**Para** luis fernando felipe <lfelipeadm@gmail.com>  
**Data** 20-09-2022 14:32

Boa tarde, o que solicitamos via e-mail, foi o ARQUIVO SPED de entrega, compatível com a documentação apresentada no envelope nº 01 - Habilitação, para conferência do contador diretamente pelo SISTEMA.

Ficamos no aguardo.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:06, luis fernando felipe escreveu:

Boa tarde,

Segue documentação, conforme solicitado por email, referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação, da Tomada de Preço nº01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.

402

**Re: Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço nº 01/2022 - CIDCENTRO**

**De** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>  
**Para** luis fernando felipe <lffelipeadm@gmail.com>  
**Data** 20-09-2022 15:46

Não, este arquivo é no formato PDF, o que solicitamos é o arquivo de importação do SPED, para que o Contador possa analisar diretamente pelo sistema, não em PDF.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:39, luis fernando felipe escreveu:

Boa Tarde,

Não seria este anexo?

Att.

On Tue, Sep 20, 2022 at 2:32 PM [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br) <[licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)> wrote:

Boa tarde, o que solicitamos via e-mail, foi o ARQUIVO SPED de entrega, compatível com a documentação apresentada no envelope nº 01 - Habilitação, para conferência do contador diretamente pelo SISTEMA.

Ficamos no aguardo.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:06, luis fernando felipe escreveu:

Boa tarde,

Segue documentação, conforme solicitado por email, referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação, da Tomada de Preço nº01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.



**Re: Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço nº 01/2022 - CIDCENTRO**

**De** luis fernando felipe <lffelipeadm@gmail.com>  
**Para** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>  
**Data** 20-09-2022 16:16

sped\_diario00390.txt (~336 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde,

Segue em anexo, arquivo de importação do SPED, conforme solicitado.

Atenciosamente

On Tue, Sep 20, 2022 at 3:46 PM [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br) <[licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)> wrote:

Não, este arquivo é no formato PDF, o que solicitamos é o arquivo de importação do SPED, para que o Contador possa analisar diretamente pelo sistema, não em PDF.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:39, luis fernando felipe escreveu:

Boa Tarde,

Não seria este anexo?

Att.

On Tue, Sep 20, 2022 at 2:32 PM [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br) <[licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)> wrote:

Boa tarde, o que solicitamos via e-mail, foi o ARQUIVO SPED de entrega, compatível com a documentação apresentada no envelope nº 01 - Habilitação, para conferência do contador diretamente pelo SISTEMA.

Ficamos no aguardo.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:06, luis fernando felipe escreveu:

Boa tarde,

Segue documentação, conforme solicitado por email, referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação, da Tomada de Preço nº01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.

404

**DILIGÊNCIA TP 01/2022 - PROJETO PONTE - ARQUIVO SPED EMPRESA ECONOMICA ENGENHARIA**

**De** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>  
**Para** Ronald Barbosa (Contabilidade) <contabilidade@ivaipora.pr.gov.br>  
**Data** 20-09-2022 16:22

sped\_diario00390.txt (~326 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde, encaminhamos para análise.

Aguardamos retorno.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

----- Mensagem original -----

**Assunto:** Re: Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço nº 01/2022 - CIDCENTRO

**Data:** 20-09-2022 16:16

**De:** luis fernando felipe <lffelipeadm@gmail.com><lffelipeadm@gmail.com>

**Para:** "licitacoes@ivaipora.pr.gov.br" <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br><licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>

Boa tarde,

Segue em anexo, arquivo de importação do SPED, conforme solicitado.

Atenciosamente

On Tue, Sep 20, 2022 at 3:46 PM [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br) <[licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)> wrote:

Não, este arquivo é no formato PDF, o que solicitamos é o arquivo de importação do SPED, para que o Contador possa analisar diretamente pelo sistema, não em PDF.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:39, luis fernando felipe escreveu:

Boa Tarde,

Não seria este anexo?

Att.

On Tue, Sep 20, 2022 at 2:32 PM [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br) <[licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)> wrote:

Boa tarde, o que solicitamos via e-mail, foi o ARQUIVO SPED de entrega, compatível com a documentação apresentada no envelope nº 01 - Habilitação, para conferência do contador diretamente pelo SISTEMA.

Ficamos no aguardo.



**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

Em 20-09-2022 14:06, Luis fernando felipe escreveu:

Boa tarde,

Segue documentação, conforme solicitado por email, referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação, da Tomada de Preço nº01/2022- CIDCENTRO.

Atenciosamente.

**RES: DILIGÊNCIA - TP 01/2022 - CIDCENTRO**

**De** <marcelo@htcbrasil.net>  
**Para** <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>  
**Cópia** <comercial@htcbrasil.net>, <comercial@htcbrasil.net>  
**Data** 22-09-2022 14:55

HTC-BRASIL—PROJETOS,-OBRAS-E-EMPREENHIMENTOS—EIRELI—ECD-2022—2021.pdf (~352 KB)

Remover todos os anexos

Prezados Senhores,

**\*\*FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO\*\***

Segue o arquivo com todos os dados solicitados da Diligência.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,



**Marcelo Augusto Quintanilha**  
Diretor de Projetos e Obras  
Engenheiro Civil  
Registro nacional nº 1701902877 - CREA PR-20.795/D

43 3066-1700  
marcelo@htcbrasil.net



**De:** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>

**Enviada em:** terça-feira, 20 de setembro de 2022 11:21

**Para:** Marcelo <marcelo@htcbrasil.net>

**Assunto:** DILIGÊNCIA - TP 01/2022 - CIDCENTRO

Boa tarde, hoje pela manhã ocorreu a Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação da Tomada de Preço nº 01/2022 - CIDCENTRO

Após conferência da documentação de qualificação financeira pelo Contador do município, o mesmo solicitou que fosse aberta Diligência para que a proponente HTC BRASIL envie o arquivo SPED (arquivo referente à documentação apresentada no envelope de Habilitação) para conferência da documentação, pois a que consta no envelope de Habilitação não há o DMPL/DLPA e as Notas Explicativas sem Assinatura, considerando que foi apresentado recibo de entrega pelo SPED.

Aguardamos o retorno, para que possamos enviar o arquivo ao Setor de Contabilidade, para conferência.

Obrigado.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)


Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000



408

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
NIRE	41600097904
CNPJ	19.504.306/0001-03
Número de Ordem	9
Especcureza do Livro	Livro Diário
Município	IBIPORA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/12/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8144

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
Especcureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8144
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41600097904	<b>CNPJ</b> 19.504.306/0001-03
<b>NOME EMPRESARIAL</b> HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 9
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	73059390991	JAIME JUNIOR SILVA CARDOZO:73059390991	753020118643268320 1	20/04/2022 a 20/04/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	19504306000103	HTC BRASIL PROJETOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIREL:19504306000103	637078007937178442 3	24/11/2021 a 24/11/2022	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.  
1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/05/2022 às 09:40:01

3A.6F.9D.11.73.57.5C.74  
C5.4E.3E.20.A3.D2.F6.D9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 185.719,07	R\$ 635.626,56
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 172.015,89	R\$ 481.245,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 153.213,77	R\$ 279.242,09
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 153.213,77	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ S/A - AG. 3734 C/C. 29725-6		R\$ 153.213,77	R\$ 10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 279.232,09
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 0,00	R\$ 170.282,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 108.949,71
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 46.962,33
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 46.962,33
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL SA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
FUNDO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO-FITHA		R\$ 0,00	R\$ 44.563,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.279,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.917,41	R\$ 138.156,23
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 134.914,36
J & J TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 778,40
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 9.945,65
GREGORIO GEOLOGIA E SONDAgens LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 43.605,78
MISSAGGIA SERVICOS EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.296,98
ROQUE RODRIGO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 39.287,55
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 673,87	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 673,87	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.243,54	R\$ 3.241,87
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.243,54	R\$ 3.241,87
ESTOQUE		R\$ 16.884,71	R\$ 16.884,71
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 16.884,71	R\$ 16.884,71
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS		R\$ 16.884,71	R\$ 16.884,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.703,18	R\$ 154.381,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.037,51	R\$ 108.373,89
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 3.037,51	R\$ 108.373,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

910

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA		R\$ 3.037,51	R\$ 108.373,89
IMOBILIZADO		R\$ 10.665,67	R\$ 46.007,31
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.679,00	R\$ 58.144,34
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.679,00	R\$ 58.144,34
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 9.661,02	R\$ 9.661,02
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 9.661,02	R\$ 9.661,02
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (19.674,35)	R\$ (21.798,05)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (15.875,65)	R\$ (17.999,35)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (3.798,70)	R\$ (3.798,70)
INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOFTWARES		R\$ 525,00	R\$ 525,00
SOFTWARES		R\$ 525,00	R\$ 525,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (525,00)	R\$ (525,00)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (525,00)	R\$ (525,00)
PASSIVO		R\$ 185.719,07	R\$ 635.626,56
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.360,51	R\$ 41.936,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 21.533,83
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 21.533,83
CRÉDITO BANCÁRIO CEF - NÚMERO 001.278.213		R\$ 0,00	R\$ 18.750,00
CRÉDITO BANCÁRIO CEF - NÚMERO 001.391.809		R\$ 0,00	R\$ 2.783,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.876,69	R\$ 8.732,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 307,50	R\$ 6.838,10
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.792,43
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.175,38
IRRF A RECOLHER		R\$ 75,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 689,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.181,06
CRF A RECOLHER		R\$ 232,50	R\$ 0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.569,19	R\$ 1.894,67
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.569,19	R\$ 1.894,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



44

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.479,95	R\$ 11.099,36
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.469,72	R\$ 4.783,46
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.539,67	R\$ 3.804,46
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.651,60	R\$ 2.913,70
INSS A RECOLHER		R\$ 1.320,95	R\$ 2.460,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 330,65	R\$ 453,19
PROVISÕES		R\$ 3.358,63	R\$ 3.402,20
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.453,11	R\$ 2.514,55
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 708,68	R\$ 686,50
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 196,84	R\$ 201,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 10.003,87	R\$ 571,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 9.479,06	R\$ 0,00
FORUM DE LONDRINA		R\$ 9.479,06	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 524,81	R\$ 571,00
VITORIA CONSULTORES ASSOCIADOS		R\$ 524,81	R\$ 571,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 262.075,44
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 262.075,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 262.075,44
CRÉDITO BANCÁRIO CEF - NÚMERO 001.278.213 - LP		R\$ 0,00	R\$ 131.250,00
CRÉDITO BANCÁRIO CEF - NÚMERO 001.391.809 - LP		R\$ 0,00	R\$ 130.825,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 166.358,56	R\$ 331.614,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 159.248,00	R\$ 159.248,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 159.248,00	R\$ 159.248,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 159.248,00	R\$ 159.248,00
RESERVAS		R\$ 7.110,56	R\$ 15.373,34
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.110,56	R\$ 15.373,34
RESERVA LEGAL		R\$ 7.110,56	R\$ 15.373,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 156.992,82
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 156.992,82
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 156.992,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 945.348,78	R\$ 657.153,99
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 945.348,78	R\$ 657.153,99
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 945.348,78	R\$ 657.153,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (138.928,50)	R\$ (89.790,24)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (138.928,50)	R\$ (89.790,24)
(-) (-) ISS		R\$ (18.906,97)	R\$ (11.022,37)
(-) (-) COFINS		R\$ (28.360,46)	R\$ (19.714,63)
(-) (-) PIS		R\$ (6.144,76)	R\$ (4.271,51)
(-) (-) CSLL		R\$ (27.226,04)	R\$ (18.926,04)
(-) (-) IRPJ		R\$ (58.290,27)	R\$ (35.855,69)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 806.420,28	R\$ 567.363,75
(-) CUSTOS		R\$ (420.935,35)	R\$ (185.583,89)
(-) CUSTOS COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (416.090,48)	R\$ (184.517,11)
(-) SERVIÇO AMBIENTAL		R\$ (0,00)	R\$ (47.800,00)
(-) SERVIÇO DE SONDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (98.460,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (416.090,48)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇO DE LABORATÓRIO DE SOLO		R\$ (0,00)	R\$ (2.393,00)
(-) SERVIÇO DE ENGENHARIA		R\$ (0,00)	R\$ (35.864,11)
(-) DEMAIS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (4.844,87)	R\$ (1.066,78)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (872,72)	R\$ (0,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (8,00)	R\$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (209,78)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS		R\$ (3.612,85)	R\$ (1.066,78)
(-) HOSPEDAGENS		R\$ (141,52)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 385.484,93	R\$ 381.779,86
(-) DESPESAS		R\$ (243.273,54)	R\$ (216.524,26)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (3.600,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (224.403,64)	R\$ (206.497,95)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (60.088,93)	R\$ (69.945,82)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (24.107,39)	R\$ (28.388,73)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.283,60)	R\$ (2.532,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



407

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FÉRIAS		R\$ (3.473,61)	R\$ (3.235,09)
(-) INSS		R\$ (12.515,24)	R\$ (11.701,83)
(-) FGTS		R\$ (2.808,74)	R\$ (4.535,30)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (387,12)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.257,30)	R\$ (4.099,80)
(-) SERVIÇOS AUTONOMOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.686,51)
(-) AUXÍLIO DOENÇA		R\$ (420,28)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (12.598,80)	R\$ (10.997,22)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (623,97)	R\$ (381,51)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (19.208,12)	R\$ (20.897,68)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (12.013,81)	R\$ (11.748,96)
(-) CONDOMÍNIOS		R\$ (7.194,31)	R\$ (9.148,72)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (69.287,03)	R\$ (24.936,77)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (107,95)	R\$ (817,54)
(-) CORREIOS E ENTREGAS		R\$ (796,75)	R\$ (859,96)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.782,94)	R\$ (5.522,69)
(-) SEGUROS		R\$ (5.718,50)	R\$ (2.750,00)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (4.357,84)	R\$ (3.752,74)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (48.300,00)	R\$ (6.440,00)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (5.223,05)	R\$ (4.793,84)
(-) HONORÁRIOS		R\$ (8.430,53)	R\$ (12.853,15)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (1.100,00)	R\$ (2.200,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (7.330,53)	R\$ (10.653,15)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (62.306,35)	R\$ (54.097,12)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (6.797,97)	R\$ (525,34)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (12.534,00)	R\$ (13.200,00)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (5.549,01)	R\$ (4.630,37)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (12.641,35)	R\$ (4.015,44)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (413,38)	R\$ (712,10)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (462,99)	R\$ (0,00)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (880,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.155,40)	R\$ (2.123,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

919

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (227,00)	R\$ (0,00)
(-) DOMÍNIO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE		R\$ (742,00)	R\$ (684,80)
(-) DESPESAS COM CREA		R\$ (4.261,42)	R\$ (2.039,16)
(-) LICENÇAS DE SOFTWARE		R\$ (1.600,03)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (780,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.600,00)
(-) ANUIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (1.790,48)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (3.024,85)	R\$ (98,00)
(-) CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (8.305,04)	R\$ (5.875,78)
(-) DIARIAS DE LIMPEZA		R\$ (1.780,00)	R\$ (3.011,95)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (151,91)	R\$ (0,00)
(-) AUXÍLIO NA PREPARAÇÃO DE LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (640,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (5.082,68)	R\$ (23.767,41)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.082,68)	R\$ (17.020,24)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (6.747,17)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (18.869,90)	R\$ (6.426,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.147,13)	R\$ (7.067,15)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,40)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (25,13)	R\$ (111,09)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (165,49)	R\$ (236,97)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (16.583,88)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (2.372,23)	R\$ (6.719,09)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 277,23	R\$ 640,84
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 11,06	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 266,17	R\$ 640,84
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 142.211,39	R\$ 165.255,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 19.504.306/0001-03

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	159.248,00	7.110,56	0,00	166.358,56
Reversão de Reservas		8.262,78	(-)8.262,78	0,00
Resultado do Período			165.255,60	165.255,60
Saldo Final em 31.12.2021	159.248,00	15.373,34	156.992,82	331.614,16
Notas				

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	165.255,60	142.211,39
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	2.123,70	2.155,40
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
(Ganho) Perda nas vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	167.379,30	144.366,79
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>		
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(286.539,20)	688,62
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
(Aumento) Redução nos créditos tributários	(1.998,33)	(38,03)
(Aumento) Redução de despesa pagas antecipadamente	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(362,75)
Aumento (Redução) em empréstimos e financiamentos com bancos e afins	283.609,27	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	6.856,08	1.876,69
Aumento (Redução) em obrigações e provisões trabalhistas	3.619,41	2.221,76
Aumento (Redução) em demais obrigações e provisões	(9.432,87)	9.503,05
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	163.493,66	158.256,13
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FIAT DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	163.493,66	158.256,13
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	(292,38)
Ajustes credores de exercícios anteriores	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	163.493,66	157.963,75
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(37.465,34)	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(37.465,34)	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	(0,91)
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(41.778,65)
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(41.779,56)
Incremento nas Disponibilidades	126.028,32	116.184,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	153.213,77	37.029,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	279.242,09	153.213,77



COEFICIENTES DE ANÁLISES  
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Índice de Liquidez Geral

.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
.L.G. =	481.245,36 + 108.373,89	=	1,94
	-----		
	41.936,96 + 262.075,44		

Índice de Liquidez Corrente

.L.C. =	Ativo Circulante		
	-----		
	Passivo Circulante		
.L.C. =	481.245,36	=	11,48
	-----		
	41.936,96		

Índice de Liquidez Imediata

.L.I. =	Disponível		
	-----		
	Passivo Circulante		
.L.I. =	279.242,09	=	6,66
	-----		
	41.936,96		

Índice de Solvência Geral

.S.G. =	Ativo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
.S.G. =	635.626,56	=	2,09
	-----		
	41.936,96 + 262.075,44		

Índice de Endividamento

.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Ativo		
.E. =	41.936,96 + 262.075,44	=	0,48
	-----		
	635.626,56		

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor	
	2021	2020
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	165.255,60	142.211,39
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	(93.029,80)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>165.255,60</b>	<b>49.181,59</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	(8.262,78)	(7.110,56)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	(41.778,65)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(8.262,78)</b>	<b>(48.889,21)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>156.992,82</b>	<b>292,38</b>

- Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade;

- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, entidade registrada na Junta Comercial do Estado PR sob nº 41600097904, em 30/12/2013;

- A entidade não possui Conselho Fiscal instalado;  
- A entidade não possui Auditoria Independente.

HTC BRASIL PROJETOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS  
EIRELI:19504306000103

Assinado de forma digital por HTC BRASIL  
PROJETOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS  
EIRELI:19504306000103  
Dados: 2022.09.22 13:32:15 -03'00'

JAIME JUNIOR SILVA  
CARDOSO:730593909  
91

Assinado de forma digital por  
JAIME JUNIOR SILVA  
CARDOSO:73059390991  
Dados: 2022.09.22 13:32:39 -03'00'

JAIME JUNIOR SILVA CARDOZO  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR03811102  
CPF: 730.593.909-91

MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 501.021.769-49



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

### 01. Contexto Operacional

A Empresa HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade de IBIPORA, Estado do PARANA, Brasil e tem como principal operação o Serviços de engenharia.

### 02. Demonstrações e práticas contábeis

- a) As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 são apresentadas em Reais (R\$) e foram elaboradas de acordo com a NBC TG 1000.
- b) A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

### 03. Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido

#### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alteração de valor. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.

#### b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização.

#### c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição, e demonstrado pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou Produção.

#### d) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após o encerramento do exercício subsequente à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

#### e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

#### f) Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos de Longo Prazo são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos encargos incorridos e são subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.

#### g) Tributos Federais

O regime de tributação é o Lucro Presumido. O imposto de Renda (IRPJ) foi apurado à alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% tendo por base de cálculo a presunção de 32% do faturamento de cada trimestre deste exercício, na forma dos dispositivos legais vigentes e a Contribuição Social (CSLL) foi apurada à alíquota de 10% sobre a presunção de 32% do faturamento de cada trimestre deste exercício.

#### h) Receitas e Despesas

A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### i) Patrimônio Líquido

O Capital Social integralizado é de R\$ 159.248,00, composto de 1 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, sendo que 100% pertencem ao sócio(a) MARIA AMELIA CRUZ PIMENTA QUINTANILHA.

HTC BRASIL PROJETOS OBRAS  
E EMPREENDIMENTOS  
EIREL:19504306000103

Assinado de forma digital por HTC BRASIL  
PROJETOS OBRAS E EMPREENDIMENTOS  
EIREL:19504306000103  
Dados: 2022.09.22 13:31:24 -03'00'

**HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E  
EMPREENDIMENTOS - EIRELI**  
Marcelo Augusto Quintanilha  
RG n. 3.434.594-5 SSP/PR

JAIME JUNIOR SILVA  
CARDOZO:73059390991

Assinado de forma digital por JAIME  
JUNIOR SILVA CARDOZO:73059390991  
Dados: 2022.09.22 13:31:43 -03'00'

**VITORIA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA**  
- EPP  
Jaime Junior Silva Cardozo  
RG: 5.604.399-3 SSP/PR  
CRC: 03811102/PR

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.504.306/0001-03  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
NIRE	41600097904
CNPJ	19.504.306/0001-03
Número de Ordem	9
Especcureza do Livro	Livro Diário
Município	IBIPORA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/12/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8144

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI
Especcureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8144
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



**DILIGÊNCIA - TP 01/2022 - CIDCENTRO PROJETO PONTE - ARQUIVO SPED ECD HTC BRASIL**

**De** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>  
**Para** Ronald Barbosa (Contabilidade) <contabilidade@ivaipora.pr.gov.br>  
**Data** 22-09-2022 16:04  
**Prioridade** Mais alta

HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI.sped (~114 KB)

Remover todos os anexos

Boa tarde, segue para análise o arquivo SPED solicitado da empresa HTC, participante do certame

Ficamos no aguardo.

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000

----- Mensagem original -----

**Assunto:**ARQUIVO SPED ECD HTC BRASIL

**Data:** 22-09-2022 15:53

**De:** "contabil2 - Vitoria Consultores" <contabil2@vitoriaconsultores.com.br></contabil2@vitoriaconsultores.com.br>

**Para:** <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br></licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>

**Cópia:** "Jaime" <jaime@vitoriaconsultores.com.br>, <comercial@htcbrasil.net></comercial@htcbrasil.net>  
</jaime@vitoriaconsultores.com.br>

472

Boa tarde,

Conforme solicitado, segue o arquivo.

Att,

**VITÓRIA**  
CONSULTORES ASSOCIADOS

Alef Ramalho  
Dep. Contábil

Rua Senador Sousa Naves, 282 - 8º Andar - Londrina - PR (41) 99994-3365 (41) 3027-3255





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

- Estado do Paraná -


**Processo:** 4.194/2022

Ivaiporã, 26 de setembro de 2022.

Diante da solicitação do setor de licitações, informa-se que realizei a verificação dos dados constantes do sistema sped da empresa HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, podendo-se afirmar que encontra-se presente no arquivo as notas explicativas e a DMPL, sendo que estas estão assinadas digitalmente, tendo em vista terem sido transmitidas junto as demais informações.

Com relação a empresa ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA, informa-se que fora apresentado o arquivo sped do exercício 2021, sendo que as notas explicativas estavam devidamente anexas aos demonstrativos da empresa.

Atenciosamente,

  
Ronald Diego Pedro da S. Barbosa  
Contador - CRC/PR: 066.672/O-7

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 19.504.306/0001-03

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	159.248,00	7.110,56	0,00	166.358,56
Reversão de Reservas		8.262,78	(-)8.262,78	0,00
Resultado do Período			165.255,60	165.255,60
Saldo Final em 31.12.2021	159.248,00	15.373,34	156.992,82	331.614,16
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.0D.5E.3F.DD.66.82.49.B6.80.51.2D.1F.6A.35.53.D6.47.62.13-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

*hcn*



**SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES****DILIGÊNCIA**

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

À Diretoria do Departamento Municipal de Obras

Durante sessão ocorrida no dia 20/09/2022, encaminhamos a documentação para **análise quanto a documentação técnica da Proponente ECONOMICA ENGENHARIA, às folhas 194 a 232**, quanto a Exigência contida no Item 8.1 "c" do Termo de Referência:


"Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica da empresa e do responsável técnico, firmado(a) por pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrado (s) no CREA/CAU, acompanhado(s) pela devida CAT – Certidão de Acervo Técnico, que demonstre que o responsável técnico, pertencente ao quadro efetivo da empresa proponente ou que mantenha vínculo contratual eventual com a mesma, executou atividades no ramo de Engenharia, que comprove(m) a execução referente ao objeto " Obra de Arte Especial – Tipo Ponte Classe 45, com vão maior ou igual a 30 metros, contendo:

- 01 Atestado de Projeto Executivo de Obra de Arte Especial - OAE, incluso estudo hidrológico, com estrutura de concreto armado/protendido com no mínimo: 100,00 m de comprimento e vãos 25,00m;
- 01 Atestado de Projeto Executivo Engenharia Viária (geométrico) para Implantação de ponte;
- 01 Atestado de Execução de Sondagem Geotécnica Mista;
- A comprovação de que o Profissional técnico pertence ao quadro permanente da proponente, deverá ser feito com a apresentação de carteira de trabalho acompanhada de ficha de registro de empregado ou contrato particular de prestação de serviços (autenticado) ou prova de sua eleição como diretor da proponente na data prevista."

A proponente em questão apresenta Acervos e Atestados de Capacidade Técnica de no máximo 83 metros de comprimento.

Portanto, esta Comissão solicita uma análise, quanto a documentação apresentada, e se a empresa deverá ser Habilitada ou Inabilitada, devido à diferença de 83 metros apresentados para os 100 metros exigidos.


Ivaiporã, 26 de Setembro de 2022.



Chrystian Renan Silva Zarpelão |  
Membro



Leonice Oliveira da Silva |  
Membro



Wagner Aparecido Marques  
Membro



Departamento de Obras

PROTOCOLO	4194/2022	DATA	-----
SOLICITANTE:	CID – Centro – Consórcio Público		
ASSUNTO:	Tomada de Preço		

O *Departamento de Obras* informa que os Acervos e Atestados de Capacidade Técnica apresentados neste processo pela proponente Economica Engenharia, estão passíveis de Habilitação, visto que a complexidade técnica do Acervo apresentado se equipara ao exigido.

Ivaiporã, 27 de setembro de 2022.



**Bruno José Macias Montoro**  
Diretor Municipal de Obras



428



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA,  
DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO CENTRAL DO  
ESTADO DO PARANÁ – CID CENTRO.  
CNPJ nº 11.881.350/0001-20

**ATA COMPLEMENTAR Nº 252. EDITAL nº 234. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.** Aos vinte oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00 horas, em sessão pública, sob condução Senhor(a) **Chrystian Renan Silva Zarpelão** e membros os Senhores(as) **Leonice Oliveira da Silva, Bruno José Macias Montoro e Vagner Aparecido Marques**, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 285/2022, Comissão Permanente de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de Atenção a Sanidade Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da região Central do Estado do Paraná (CIDCENTRO) , para deliberar acerca das diligencias realizadas quanto aos apontamentos levantados na sessão realizada em 20/09/2022, referente ao **Edital nº 234/2022, TOMADA DE PREÇOS 01/2022**, tipo **TÉCNICA E PREÇO** objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO FUTURA DE OBRA DE ARTE TIPO “PONTE EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO ou TÉCNICA MAIS AVANÇADA COMO ESTAIADA SOBRE O RIO IVAÍ”, NA LOCALIDADE DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GRANDES RIOS.** Na sessão anterior o Contador observou que a Empresa **HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 19.504.306./0001-03** não apresentou DMPL/DLPA que faz parte do conjunto contábil e apresentou a Notas Explicativas sem assinatura; e a empresa **ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA** inscrita no **CNPJ 72.544.711/0001-38**, não apresentou nota Explicativa , diante dos fatos foi aberto diligencia, e as empresas enviaram o arquivo Sped, que fora analisada pelo Contador do Município, que concluiu que as Notas Explicativas e a DMPL da empresa **HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 19.504.306./0001-03** estavam presente no arquivo Sped assinadas digitalmente, e com relação a empresa **ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA** inscrita no **CNPJ 72.544.711/0001-38** informou que as notas explicativas estava devidamente anexas aos demonstrativos da empresa conforme arquivo Sped apresentado. Na sessão anterior também foi observado quanto a Qualificação Técnica que foi conferida pelo Engenheiro do Município **Bruno José Macias Montoro**, que observou que a Empresa **ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA** inscrita no **CNPJ 72.544.711/0001-38**, apresentou o Acervo Técnico do comprimento da Ponte de 83 metros, ressalta-se que a empresa apresentou outras porém com quantidades inferiores ao exigido no Termo de Referência Item 8.1 “C” anexo do Edital que é no mínimo de 100 metros, foi aberto diligencia para verificação e o Departamento de Obras, por meio do Diretor, reavaliou os Acervos e Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela proponente **ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA** inscrita no **CNPJ 72.544.711/0001-38** e observou que a complexidade Técnica do Acervo apresentado se equipara ao exigido estando passíveis de habilitação. O representante da Empresa **HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E**






428

**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA,  
DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO CENTRAL DO  
ESTADO DO PARANÁ – CID CENTRO.  
CNPJ nº 11.881.350/0001-20**

**EMPREENDIMENTOS EIRELI**, manifestou na sessão anterior que conforme Decreto Federal 23569 Art. 29 Inciso "C" a empresa deverá comprovar capacidade técnica do Engenheiro para Construção de Ponte, diante do fato foi mencionado para que fosse solicitado diligência para conferência dessa documentação para a Empresa **ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA** inscrita no **CNPJ 72.544.711/0001-38**, no entanto a Comissão após revisão do Edital para tal questionamento informa que esse documentação será exigida apenas no envelope nº 02 Capacidade Técnica. Portanto, restam **HABILITADAS** no certame as empresas: **HTC BRASIL PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ 19.504.306./0001-03** e a empresa **ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA** inscrita no **CNPJ 72.544.711/0001-38**. Tendo em vista que as participantes não apresentaram Termo de Renúncia de Recurso, fica aberto prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis referente a fase de habilitação, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação desta Ata Complementar. Nada mais havendo, encerra-se a presente sessão, e lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelo representante.




Chrystian Renan Silva Zarpelão  
Membro



Leonice Oliveira da Silva  
Membro



Bruno José Macias Montoro  
Membro



Vagner Aparecido Marques  
Membro



629

**ATA COMPLEMENTAR 252/2022 - TP 01/2022 - CIDCENTRO - PROJETO PONTE**

**De** licitacoes@ivaipora.pr.gov.br <licitacoes@ivaipora.pr.gov.br>  
**Para** Marcelo <marcelo@htcbrasil.net>, Econômica Engenharia <economicaengenharia@gmail.com>  
**Data** 28-09-2022 16:56

Boa tarde, comunicamos que a as Diligências abertas e solucionadas já estão disponíveis no portal de transparência do site do CIDCENTRO, assim como a Ata complementar, na qual foram habilitadas as empresas, e aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias, da fase de Habilitação, contados a partir de amanhã 29/09/2022.

<http://www.consorciocidcentro.com.br/portal/portal-licitacoes.php?modulo=&pesquisar=1&a=2022&m=8&s=>

**Prefeitura do Município de Ivaiporã**

Setor de Compras e Licitações

Fone (43) 3471-1950

[www.ivaipora.pr.gov.br](http://www.ivaipora.pr.gov.br) | [licitacoes@ivaipora.pr.gov.br](mailto:licitacoes@ivaipora.pr.gov.br)

Rua Rio Grande do Norte, nº. 1000 Centro - Ivaiporã-PR

CEP 86870-000